

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES DE REDES ELÉCTRICAS.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Cumplir con las metas indicadas en el Plan Operativo de la División de Supervisión Regional que corresponden a la Actividad Operativa de Fiscalización para el control de calidad de los combustibles y GLP despachados en establecimientos de venta al público, del Proceso PO251 Supervisión de seguridad, Comercialización, calidad y metrología					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	47					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2427747				
		Documento que declaró la viabilidad	Resolución 10-2020-OS/PRES				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SIGED: 202400024953 SOLPED: 3100002775		Fecha de recepción	2/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	22/02/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	29/04/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	9/05/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	15/05/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la sexta versión	5/06/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la séptima versión	27/06/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la octava versión	12/07/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la novena versión	19/07/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la novena versión	9/09/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
						Fecha de inicio de vigencia	

2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	8	8	Correo	22/02/2024	1	Correo	12/09/2024
Forma de pago, Acreditacion de requerimientos, definir la acreditacion de la capacitación, forma de coordinación para la realización de charlas.							
2	8	8	Correo	22/02/2024	1	Correo	12/09/2024
Forma de pago, Acreditacion de requerimientos, definir la acreditacion de la capacitación, forma de coordinación para la realizaicon de charlas.							
3	8	8	Correo	22/02/2024	1	Correo	12/09/2024
Forma de pago, Acreditacion de requerimientos, definir la acreditacion de la capacitación, forma de coordinación para la realizaicon de charlas. Consultas tecnicas realizadas por el proveedor							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	8	8	SIGED	19/07/2024	1	Correo	12/09/2024
Se levantaron las observaciones encontradas							
2	8	8	SIGED	19/07/2024	1	Correo	12/09/2024
Se levantaron las observaciones encontradas							
3	8	8	SIGED y CORREO	19/07/2024	1	Correo	12/09/2024
Se levantaron las observaciones encontradas y se respondió al proveedor							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Especificaciones técnicas, características técnicas						
2	Especificaciones técnicas, características técnicas						
3	Especificaciones técnicas, características técnicas						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		23/02/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/09/2024	
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO			
•CENTEX INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS S.A.C. •JS INDUSTRIAL S.A.C. •ENVIRO ANDINOS S.A.C. •NEOTEC CIENTIFICA S.A.							
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO			
ITEM I - GRABNER INSTRUMETS, ERALYTICS ITEM II - GRABNER, ERALYTICS, KOSHLER ITEM III - BRUKER, MALVERN							

3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO	
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
4	«vrodriguez»				
	Jefe de Logística				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				