

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04/12/2024	
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. HIPÓLITO UNANUE DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI 2619770	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	206	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2619770
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 3828-2023-GRU-GRI-SGE	Fecha de recepción	30/11/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión Fecha de la tercera versión Fecha de la cuarta versión Fecha de la quinta versión	De oficio De oficio De oficio De oficio	Con motivo de observaciones Con motivo de observaciones Con motivo de observaciones Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI	X	NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

**2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>									
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SE ADJUNTA AL FINAL							
DE LA ENTIDAD									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SE ADJUNTA AL FINAL							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
	MONTO	S/ 396,733.45							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			4/11/2024		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
<div> <b>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI</b>  <b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b>              Lic. Adm. James Guerra Riveiro            SISTEMA ADMINISTRATIVO II         </div>									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.





DESAGREGADOS DE GASTOS							
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	INCID.	CANT. MESE	CANT. DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (S/)	VALOR TOTAL (S/)
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>206,250.00</b>
1	JEFE DE PROYECTO	UNID.	100.00%	3	1	20,000.00	60,000.00
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UNID.	100.00%	3	1	15,000.00	45,000.00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UNID.	75.00%	3	1	15,000.00	33,750.00
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UNID.	50.00%	3	1	15,000.00	22,500.00
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UNID.	50.00%	3	1	15,000.00	22,500.00
6	ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO	UNID.	50.00%	3	1	15,000.00	22,500.00
<b>B</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>						<b>58,500.00</b>
1	ASISTENTE DE AQUITECTURA	UNID.	100.00%	3	1	6,000.00	18,000.00
2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	UNID.	75.00%	3	1	6,000.00	13,500.00
3	ASISTENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS	UNID.	50.00%	3	1	6,000.00	9,000.00
4	ASISTENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	UNID.	50.00%	3	1	6,000.00	9,000.00
5	ASISTENTE EN METRADO, COSTO Y PRESUPUESTO	UNID.	50.00%	3	1	6,000.00	9,000.00
<b>C</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>63,000.00</b>
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	GLB.	1.00	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB.	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB.	1.00	1.00	1.00	6,500.00	6,500.00
4	ESTUDIO DEL CIRA O PMA	GLB.	1.00	1.00	1.00	6,500.00	6,500.00
5	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB.	1.00	1.00	1.00	14,500.00	14,500.00
6	ESTUDIOS DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED), TODO INCLUIDO	GLB.	1.00	1.00	1.00	18,500.00	18,500.00
<b>D</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>						<b>22,500.00</b>
1	ESTUDIO DE LA DEMANDA - ACTUALIZACION	GLB.	1.00	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
2	ESTUDIOS DE GESTION DE RIESGOS OSCE, TODO INCLUIDO	GLB.	1.00	1.00	1.00	14,000.00	14,000.00
3	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB.	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
<b>E</b>	<b>GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>						<b>21,000.00</b>
1	EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	GLB.	1.00		6.00	1,500.00	9,000.00
2	ESTACION TOTAL	GLB.	1.00		1.00	5,500.00	5,500.00
3	PLOTTER	GLB.	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00
4	IMPRESORA	GLB.	1.00		2.00	2,000.00	4,000.00
<b>F</b>	<b>SERVICIOS Y MATERIAL DE OFICINA</b>						<b>30,200.00</b>
1	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, INC CHOFRER Y COMBUSTIBLE	GLB.	80.00%	3.00	1.00	10,500.00	25,200.00
2	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, PLOTTER	UNID.	100.00%	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
3	UTILES DE OFICINA (PAPEL BOND, FOLDER, CDS)	UNID.	100.00%	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
<b>TOTAL</b>							<b>401,450.00</b>





SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, PERFILES DE INVERSION PÚBLICA, SUPERVISIONES DE OBRAS, TASACIONES, PERITAJES, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.

DIRECCION: JR. 26 DE JULIO N° 110 - PUCALLPA - CRNEL PORTILLO - UCAYALI



287  
334

DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES							
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	INCID.	CANT. MESES	CANT. DESCRIPCION	PRECIO UNITARI O: (S/.)	VALOR TOTAL (S/.)
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						16,509.79
I	ALQUILER DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN						9,000.00
1	OFICINA	MES	100.00%	1	3	1,500.00	4,500.00
2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	MES	100.00%	6	3	250	4,500.00
II	PAGO DE SERVICIOS						1,980.00
1	INTERNET	MES	100.00%	1	3	400	1,200.00
2	ENERGIA ELECTRICA	MES	100.00%	1	3	140	420.00
3	AGUA POTABLE Y DESAG	MES	100.00%	1	3	120	360.00
III	SEGUROS						4,190.81
1	ACCIDENTES PERSONALES	GLB.	100.00%	1		4,068.75	4,068.75
2	COSTOS POR EMISION DE POLIZA	GLB.	100.00%	1		122.06	122.06
IV	GASTOS FINANCIEROS						1,338.98
1	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CARTA FIANZA MC)	GLB.	100.00%	1		446.33	446.33
2	GARANTIA DE ADELANTO EN EFECTIVO (CARTA FIANZA MC)	GLB.	100.00%	1		892.65	892.65
B	GASTOS GENERALES FIJOS						5,360.00
I	VESTUARIOS DE FORMULADORES						2,310.00
1	CASCO	UND.	100.00%	6	1	60.00	360.00
2	BOTAS DE SEGURIDAD	UND.	100.00%	6	1	250.00	1,500.00
3	CHALECOS	UND.	100.00%	6	1	60.00	360.00
4	LENTES	UND.	100.00%	6	1	15.00	90.00
II	GASTOS DIVERSOS						3,050.00
1	GASTOS DE LICITACION	GLB.	100.00%	1	1	1,400.00	1,400.00
2	GASTOS LEGALES	GLB.	100.00%	1	1	800.00	800.00
3	GASTOS FIRMA DE CONTRATO	GLB.	100.00%	1	1	250.00	250.00
4	EXAMENES MEDICOS DE PERSONAL DE CAMPO	UND.	100.00%	6	1	100.00	600.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES							21,869.79

Ted Foy Germán Meza  
Reg. CIP N° 88901  
INGENIERO CIVIL







SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, PERFILES DE INVERSION PÚBLICA, SUPERVISIONES DE OBRAS, TASACIONES, PERITAJES, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.

DIRECCION: JRL 20 DE JULIO N° 110 - PUCALLPA - CRNEL PORTILLO - UCAYALI



RESUMEN DE DESAGREGADOS DE GASTOS		
COSTO DIRECTO		401,450.00
GASTOS GENERALES	5.45%	21,869.79
UTILIDADES	10%	40145
SUB TOTAL		463,464.79

  
 Ted Roly Gamarra Meza  
Reg. CIP N° 88901  
INGENIERO CIVIL

332  
982

Ing. Enzo A. Morales Berro  
Consultor Ejecutivo

DESAGREGADOS DE GASTOS							
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	INCID.	CANT. MESES	CANT. DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (S/.)	VALOR TOTAL (S/.)
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>123,750.00</b>
1	JEFE DE PROYECTO	UNID.	100.00%	3	1	12,000.00	36,000.00
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UNID.	100.00%	3	1	9,000.00	27,000.00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UNID.	75.00%	3	1	9,000.00	20,250.00
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UNID.	50.00%	3	1	9,000.00	13,500.00
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UNID.	50.00%	3	1	9,000.00	13,500.00
6	ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO	UNID.	50.00%	3	1	9,000.00	13,500.00
<b>B</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>						<b>39,000.00</b>
1	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	UNID.	100.00%	3	1	4,000.00	12,000.00
2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	UNID.	75.00%	3	1	4,000.00	9,000.00
3	ASISTENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS	UNID.	50.00%	3	1	4,000.00	6,000.00
4	ASISTENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	UNID.	50.00%	3	1	4,000.00	6,000.00
5	ASISTENTE EN METRADO, COSTO Y PRESUPUESTO	UNID.	50.00%	3	1	4,000.00	6,000.00
<b>C</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>62,000.00</b>
	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS						
1	GEODESICOS)	GLB.	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB.	1.00	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB.	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
4	ESTUDIO DEL CIRA O PMA	GLB.	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
5	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO						
	INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB.	1.00	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00
6	ESTUDIOS DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR						
	(CENEPRED), TODO INCLUIDO	GLB.	1.00	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
<b>D</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>						<b>19,000.00</b>
1	ESTUDIO DE LA DEMANDA - ACTUALIZACION	GLB.	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
2	ESTUDIOS DE GESTION DE RIESGOS OSCE, TODO INCL	GLB.	1.00	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00
3	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB.	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
<b>E</b>	<b>GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>						<b>16,000.00</b>
	EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O						
1	LAPTOP)	GLB.	1.00		6.00	1,000.00	6,000.00
2	ESTACION TOTAL	GLB.	1.00		1.00	5,000.00	5,000.00
3	PLOTTER	GLB.	1.00		1.00	2,000.00	2,000.00
4	IMPRESORA	GLB.	1.00		2.00	1,500.00	3,000.00
<b>F</b>	<b>SERVICIOS Y MATERIAL DE OFICINA</b>						<b>27,000.00</b>
	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, INC						
1	CHOFER Y COMBUSTIBLE	GLB.	80.00%	3.00	1.00	9,500.00	22,800.00
2	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, PLOTTER	UNID.	100.00%	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
3	UTILES DE OFICINA (PAPEL BOND, FOLDER, CDS)	UNID.	100.00%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
<b>TOTAL</b>							<b>286,750.00</b>

ENZO A. MORALES BERRO  
CONSULTOR EJECUTIVO  
01/06/2017



Ing. Enzo A. Morales Berrio  
Consultor Ejecutivo

DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES							
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	INCID.	CANT. MESES	CANT. DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (S/.)	VALOR TOTAL (S/.)
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>15,429.79</b>
<b>I</b>	<b>ALQUILER DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</b>						<b>7,920.00</b>
1	OFICINA	MES	100.00%	1	3	1,200.00	3,600.00
2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	MES	100.00%	6	3	240	4,320.00
<b>II</b>	<b>PAGO DE SERVICIOS</b>						<b>1,980.00</b>
1	INTERNET	MES	100.00%	1	3	400	1,200.00
2	ENERGIA ELECTRICA	MES	100.00%	1	3	140	420.00
3	AGUA POTABLE Y DESAGUE	MES	100.00%	1	3	120	360.00
<b>III</b>	<b>SEGUROS</b>						<b>4,190.81</b>
1	ACCIDENTES PERSONALES	GLB.	100.00%	1		4,068.75	4,068.75
2	COSTOS POR EMISION DE POLIZA	GLB.	100.00%	1		122.06	122.06
<b>IV</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>1,338.98</b>
1	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CARTA FIANZA MC)	GLB.	100.00%	1		446.33	446.33
2	GARANTIA DE ADELANTO EN EFECTIVO (CARTA FIANZA MC)	GLB.	100.00%	1		892.65	892.65
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>5,360.00</b>
<b>I</b>	<b>VESTUARIOS DE FORMULADORES</b>						<b>2,310.00</b>
1	CASCO	UND.	100.00%	6	1	60	360.00
2	BOTAS DE SEGURIDAD	UND.	100.00%	6	1	250	1,500.00
3	CHALECOS	UND.	100.00%	6	1	60	360.00
4	LENTES	UND.	100.00%	6	1	15	90.00
<b>II</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>						<b>3,050.00</b>
1	GASTOS DE LICITACION	GLB.	100.00%	1	1	1,400.00	1,400.00
2	GASTOS LEGALES	GLB.	100.00%	1	1	800	800.00
3	GASTOS FIRMA DE CONTRATO	GLB.	100.00%	1	1	250	250.00
4	EXAMENES MEDICOS DE PERSONAL DE CAMPO	UND.	100.00%	6	1	100	600.00
<b>TOTAL DE GASTOS GENERALES</b>							<b>20,789.79</b>

RESUMEN DE DESAGREGADOS DE GASTOS		
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>286,750.00</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	7.25%	<b>20,789.79</b>
<b>UTILIDADES</b>	10%	<b>28675</b>
<b>SUB TOTAL</b>		<b>336,214.79</b>

ENZO A. MORALES BERRIO  
CONSULTOR EJECUTIVO  
OBRAS





COMUNICACIÓN  
**PADILLA**  
INGENIEROS

275  
**GUSTAVO PADILLA PINEDO** 320

INGENIERO CIVIL - REG. CIP N° 63568

CONSULTOR DE OBRA REG. N° C7481

EJECUTOR DE OBRA REG. N° 16501

PERITO JUDICIAL Resolución Ad. N° 284 - 2006 - P - CSJSM / PJ,

DESAGREGADOS DE GASTOS							
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	INCID.	CANT. MESES	CANT. DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (S/.)	VALOR TOTAL (S/.)
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>142,500.00</b>
1	JEFE DE PROYECTO	UNID.	100.00%	3	1	15,000.00	45,000.00
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UNID.	100.00%	3	1	10,000.00	30,000.00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UNID.	75.00%	3	1	10,000.00	22,500.00
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UNID.	50.00%	3	1	10,000.00	15,000.00
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UNID.	50.00%	3	1	10,000.00	15,000.00
6	ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO	UNID.	50.00%	3	1	10,000.00	15,000.00
<b>B</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>						<b>43,875.00</b>
1	ASISTENTE DE AQUITECTURA	UNID.	100.00%	3	1	4,500.00	13,500.00
2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	UNID.	75.00%	3	1	4,500.00	10,125.00
3	ASISTENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS	UNID.	50.00%	3	1	4,500.00	6,750.00
4	ASISTENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	UNID.	50.00%	3	1	4,500.00	6,750.00
5	ASISTENTE EN METRADO, COSTO Y PRESUPUESTO	UNID.	50.00%	3	1	4,500.00	6,750.00
<b>C</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>74,000.00</b>
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	GLB.	1.00	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB.	1.00	1.00	1.00	18,000.00	18,000.00
3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB.	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
4	ESTUDIO DEL CIRA O PMA	GLB.	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
5	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB.	1.00	1.00	1.00	14,000.00	14,000.00
6	ESTUDIOS DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED), TODO INCLUIDO	GLB.	1.00	1.00	1.00	18,000.00	18,000.00
<b>D</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>						<b>22,500.00</b>
1	ESTUDIO DE LA DEMANDA - ACTUALIZACION	GLB.	1.00	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
2	ESTUDIOS DE GESTION DE RIESGOS OSCE, TODO INCLUIDO	GLB.	1.00	1.00	1.00	14,000.00	14,000.00
3	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB.	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
<b>E</b>	<b>GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>						<b>21,000.00</b>
1	EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	GLB.	1.00		6.00	1,500.00	9,000.00
2	ESTACION TOTAL	GLB.	1.00		1.00	5,500.00	5,500.00
3	PLOTTER	GLB.	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00
4	IMPRESORA	GLB.	1.00		2.00	2,000.00	4,000.00
<b>F</b>	<b>SERVICIOS Y MATERIAL DE OFICINA</b>						<b>30,200.00</b>
	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, INC						
1	CHOFER Y COMBUSTIBLE	GLB.	80.00%	3.00	1.00	10,500.00	25,200.00
2	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, PLOTTER	UNID.	100.00%	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
3	UTILES DE OFICINA (PAPEL BOND, FOLDER, CDS)	UNID.	100.00%	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
<b>TOTAL</b>							<b>334,075.00</b>

*Gustavo Padilla Pinedo*  
**INGENIERO CIVIL**  
REG. CIP. N° 63568





CONSULTORIA  
**PADILLA**  
INGENIEROS

**GUSTAVO PADILLA PINEDO**

INGENIERO CIVIL - REG. CIP N° 63568

CONSULTOR DE OBRA REG. N° C7481

EJECUTOR DE OBRA REG. N° 16501

PERITO JUDICIAL Resolución Ad. N° 284 - 2006 - P - CSJSM / PJ,

DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES							
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	INCID.	CANT. MESES	CANT. DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO [S/.]	VALOR TOTAL [S/.]
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>15,429.79</b>
<b>I</b>	<b>ALQUILER DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</b>						<b>7,920.00</b>
1	OFICINA	MES	100.00%	1	3	1,200.00	3,600.00
2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	MES	100.00%	6	3	240.00	4,320.00
<b>II</b>	<b>PAGO DE SERVICIOS</b>						<b>1,980.00</b>
1	INTERNET	MES	100.00%	1	3	400.00	1,200.00
2	ENERGIA ELECTRICA	MES	100.00%	1	3	140.00	420.00
3	AGUA POTABLE Y DESAGUE	MES	100.00%	1	3	120.00	360.00
<b>III</b>	<b>SEGUROS</b>						<b>4,190.81</b>
1	ACCIDENTES PERSONALES	GEB.	100.00%	1		4,068.75	4,068.75
	COSTOS POR EMISION DE						
2	POLIZA	GEB.	100.00%	1		122.06	122.06
<b>IV</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>1,388.98</b>
	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CARTA-FIANZA						
1	MC)	GEB.	100.00%	1		446.33	446.33
	GARANTIA DE ADELANTO EN						
2	EFFECTIVO (CARTA-FIANZA-MC)	GEB.	100.00%	1		892.65	892.65
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>5,360.00</b>
<b>I</b>	<b>VESTUARIOS DE FORMULADORES</b>						<b>2,310.00</b>
1	CASCO	UND.	100.00%	6	1	60.00	360.00
2	BOTAS DE SEGURIDAD	UND.	100.00%	6	1	250.00	1,500.00
3	CHAUCOS	UND.	100.00%	6	1	60.00	360.00
4	LENTES	UND.	100.00%	6	1	15.00	90.00
<b>II</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>						<b>3,050.00</b>
1	GASTOS DE LICITACION	GEB.	100.00%	1	1	1,400.00	1,400.00
2	GASTOS LEGALES	GEB.	100.00%	1	1	800.00	800.00
3	GASTOS FIRMA DE CONTRATO	GEB.	100.00%	1	1	250.00	250.00
	EXAMENES MEDICOS DE						
4	PERSONAL DE CAMPO	UND.	100.00%	6	1	100.00	600.00
<b>TOTAL DE GASTOS GENERALES</b>							<b>20,789.79</b>

RESUMEN DE DESAGREGADOS DE GASTOS		
COSTO DIRECTO		334,075.00
GASTOS GENERALES	6.22%	20,789.79
UTILIDADES	10%	33407.5
SUB TOTAL		<b>388,272.29</b>

*Gustavo Padilla Pinedo*  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 63568



**ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. HIPOLITO UNANUE DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2819770**

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA**

**COSTO DIRECTO (Gastos I)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>123,750.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	12,000.00	36,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	9,000.00	20,250.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>39,000.00</b>
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	4,000.00	12,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
<b>C</b>	<b>Gastos en estudios básicos</b>						<b>63,000.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en estudios complementarios</b>						<b>19,000.00</b>
	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
<b>E</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>16,000.00</b>
	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.	1		6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb.	1		1	5,000.00	5,000.00
4	01 Plotter	Glb.	1		1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb.	1		2	1,500.00	3,000.00
<b>F</b>	<b>Servicios y Material de Oficinas</b>						<b>27,000.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	80%	3	1	9,500.00	22,800.00
	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1	3,000.00	3,000.00
	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. )o	Und.	100%	1.00	1	1,200.00	1,200.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>287,750.00</b>





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. HIPOLITO UNANUE DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2619770

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA**  
**COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>15,434.19</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,200.00	3,600.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	240.00	4,320.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	400.00	1,200.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
3	Agua Potable y Deague	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		4,068.75	4,068.75
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		122.06	122.06
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		447.79	447.79
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		895.58	895.58
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>5,360.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formadores</b>						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
<b>II</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,400.00	1,400.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>20,794.19</b>

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. HIPOLITO UNANUE DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2619770

LUGAR : YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION SECUNDARIA

Fecha: Setiembre 2024

**RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS**

DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	287,750.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTA	7.23% S/	20,794.19
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	28,775.00
SUB TOTAL			337,319.19
I.G.V.		18.00%	60,717.45
TOTAL PRESUPUESTADO			398,036.64
TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA			398,036.64



CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

N° DE CUADRO COMPARATIVO		04-2024-GRU-OL-AC		REGISTRO:		1690590		EXPEDIENTE:		1025811	
AREA USUARIA:		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						FECHA		04/11/2024	
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		ADJUDICACION SIMPLIFICADA									
DENOMINACIÓN:		INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN " AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. HIPÓLITO UNANUE DISTRITO DE YARINACOCOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" C 2619770.									
PLAZO DE EJECUCIÓN:		90 DIAS CALENDARIOS									
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:		2619770									
DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS										
	TED ROL Y GAMARRA MEZA		ENZO ASAE MORALES BERRIO		GUSTAVO PADILLA PINEDO		FUENTE N° 2		VALOR REFERENCIAL		
	RUC:	10407878171	RUC:	10225010175	RUC:	10009549931	ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL		VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV
	CONTACTO:	Ted R. Gamarra Meza	CONTACTO:	Enzo A. Morales Berrío	CONTACTO:	Gustavo Padilla Pinedo					
	TELÉFONO:	956578828	TELÉFONO:		TELÉFONO:	973073272					
	E-MAIL:	tedgamarra@gmail.com	E-MAIL:	enzoasae2024@gmail.com	E-MAIL:	gustavopadilla@gmail.com					
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL						
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. HIPÓLITO UNANUE DISTRITO DE YARINACOCOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI 2619770	463,464.79		336,214.79		388,272.29		337,319.19		336,214.79		396,733.45
PLAZO DE EJECUCIÓN		90 días calendarios		90 días calendarios		90 días calendarios					
SOBRE EL IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV					
FECHA DE SOLICITUD		15/10/2024		15/10/2024		15/10/2024					
FECHA DE RECEPCIÓN		30/10/2024		28/10/2024		23/10/2024					
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI		SI		SI					
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)					
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI		SI		SI					
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE											
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Lic. Adm. Iriel Tello Bardales JEFE (a) DEL AREA DE CONTRATACIONES											
DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, ASI MISMO, SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV. INFORME Y VALIDACIÓN: INFORME N° 5076-2024-GRU-SGE, en mérito al INFORME N° 0537-2024-AHV											