



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DE
LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2025-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, CON SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL DISTRITO DE PACCHA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2657217

En el distrito de Paccha, en la oficina de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad, siendo las 02:30 pm del día 12 de mayo del 2025, reunidos el Ing. Alejandro Díaz Acosta, presidente del Comité de Selección, quien citó al Ing. Hitler Anibal Cascos Torres, Primer Miembro Titular y el Bach. Ing. Paulo Cesar Saldaña Delgado, Segundo Miembro Titular, designados mediante Resolución N° 059-2025-MDP/G.M., con la finalidad de tratar lo siguiente:

El presidente del comité de selección hace de conocimiento que de acuerdo con el cronograma del procedimiento de selección se procede con la apertura de las ofertas registradas electrónicamente en la plataforma del SEACE, por lo que para el presente proceso se cuenta con 15 participantes registrados electrónicamente, según los siguientes datos, de los cuales solo cinco (5) han presentado oferta.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10166617362	PEREZ ACUÑA JORGE ALEJANDRO	30/04/2025	Válido		30/04/2025	10166617362	🔍🔄🗑️
2	Proveedor con RUC	10181236219	GARCIA AZAÑEDO CARLOS ALEXANDER	02/05/2025	Válido		02/05/2025	10181236219	🔍🔄🗑️
3	Proveedor con RUC	10266284280	VELASQUEZ DAVILA JULIO ANAXIMANDRO	22/04/2025	Válido		22/04/2025	10266284280	🔍🔄🗑️
4	Proveedor con RUC	10267222849	BUSTAMANTE HARRUFO LUCIO	24/04/2025	Válido		24/04/2025	10267222849	🔍🔄🗑️
5	Proveedor con RUC	10413587391	REQUE ZAPATA DICK STANLEY VALENTINO	24/04/2025	Válido		24/04/2025	10413587391	🔍🔄🗑️
6	Proveedor con RUC	10433867527	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL	06/05/2025	Válido		06/05/2025	10433867527	🔍🔄🗑️
7	Proveedor con RUC	10443845483	ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS	02/05/2025	Válido		02/05/2025	10443845483	🔍🔄🗑️
8	Proveedor con RUC	10702278151	RUIZ RUIZ LUIS EDUARDO	06/05/2025	Válido		06/05/2025	10702278151	🔍🔄🗑️
9	Proveedor con RUC	20402642051	ADERCONSULT SRL	07/05/2025	Válido		07/05/2025	20402642051	🔍🔄🗑️
10	Proveedor con RUC	20487876578	Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	07/05/2025	Válido		07/05/2025	20487876578	🔍🔄🗑️

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20527236801	A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/04/2025	Válido		26/04/2025	20527236801	🔍🔄🗑️
12	Proveedor con RUC	20600001273	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20600001273	🔍🔄🗑️
13	Proveedor con RUC	20604807582	NIHAR INGENIEROS S.R.L	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20604807582	🔍🔄🗑️
14	Proveedor con RUC	20606027029	REPTSE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.R.L.	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20606027029	🔍🔄🗑️
15	Proveedor con RUC	20608531301	COMPAÑIA ALCYMAC S.A.C.	02/05/2025	Válido		02/05/2025	20608531301	🔍🔄🗑️



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, CON SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL DISTRITO DE PACCHA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2657217			
10443845483	CONSORCIO AM CONSULTORES	09/05/2025	20:06:35	Electronico
20527236801	A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	09/05/2025	21:22:35	Electronico
20402642051	ADERCONSULT SRL	09/05/2025	21:51:38	Electronico
10166617362	PEREZ ACUÑA JORGE ALEJANDRO	09/05/2025	23:25:49	Electronico
10702278151	RUIZ RUIZ LUIS EDUARDO	09/05/2025	23:41:13	Electronico

Se entiende por desistido a los participantes que no presentaron su oferta.

ADMISIÓN DE OFERTAS:

Postor 1: CONSORCIO AM CONSULTORES, Consorciado 1 con RUC N° 10426891480 y Consorciado 2 con RUC N°10443845483.

Seguidamente se procede a la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento, se realiza la verificación y evaluación de su contenido en cuanto a documentos requeridos como Obligatorios, solicitados en el numeral 2.2.1.1 de las Bases Integradas, cuyo resultado da la admisión de la oferta:

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA	CONDICION
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE
Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE
Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	CUMPLE
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	CUMPLE

Revisando y verificando los documentos de presentación obligatoria se evidencia que el postor cumple con presentar todos los anexos correspondientes, por lo que por unanimidad se considera **OFERTA ADMITIDA**, quedando apta para la calificación y evaluación correspondiente.

=====

Postor 2: A & R CONSULTORES GENERALES S.A.C., con RUC N° 20527236801



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Seguidamente se procede a la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento, se realiza la verificación y evaluación de su contenido en cuanto a documentos requeridos como Obligatorios, solicitados en el numeral 2.2.1.1 de las Bases Integradas, cuyo resultado da la admisión de la oferta:

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA	CONDICION
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE
Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE
Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	NO CUMPLE
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE

El postor NO cumple con presentar correctamente el ANEXO N° 03 Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección., debido a que no está conforme al establecido en las bases integradas ya que el postor consigna el siguiente objeto de contratación:



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2025-MDP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, CON SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL DISTRITO DE PACCHA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES V°2657217.** de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

ca, 09 de Mayo del 2025

A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C.

ROBERTO OSCCO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL

A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C.
RUC N° 20527236801
ROBERTO OSCCO ROJAS
DNI 21486349
REPRESENTANTE LEGAL

Como se puede observar en el pantallazo adjunto el postor ofrece: LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, siendo que el objeto de la contratación del presente procedimiento de selección es la SUPERVISION DE LA OBRA, por lo que se entiende de los documentos presentados que el postor ofrece contratar la consultoría de obra, situación que contraviene totalmente lo requerido por la entidad en las Bases Integradas.

Respecto al (Anexo N° 4) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra, el postor ofrece un plazo y objeto diferente al establecido en las bases integradas del procedimiento (Sección específica, Capítulo I, ítem 1.8 Plazo de prestación del servicio de consultoría de obra).



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MDP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 150 días calendario la supervisión de obra y 60 días calendario la liquidación de la obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Ica, 09 de Mayo del 2025

A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C.

ROBERTO OSCCO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL

A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C.
RUC N° 20527236801
ROBERTO OSCCO ROJAS
DNI 21486349
REPRESENTANTE LEGAL

De lo señalado, es pertinente acotar lo indicado en la Resolución N° 1950-2019-TCE-S2, que indica lo siguiente:

Sumilla: "(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (...)"

Para mayor abundamiento doctrinario es relevante tener en consideración lo determinado en la Resolución N° 04163-2023-TCE-S2 la misma que en su fundamento 21 prescribe lo siguiente:

21. Ahora bien, debe señalarse que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda identificar lo que se oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad.



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

En ese sentido de acuerdo con lo dispuesto en la normativa citada, y por todos los argumentos expuestos se determina por unanimidad que la presentación de la oferta no es la correcta y por lo tanto se declara como **OFERTA NO ADMITIDA**.

Postor 3: ADERCONSULT S.R.L., con RUC N° 20402642051.

Seguidamente se procede a la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento, se realiza la verificación y evaluación de su contenido en cuanto a documentos requeridos como Obligatorios, solicitados en el numeral 2.2.1.1 de las Bases Integradas, cuyo resultado da la admisión de la oferta:

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA	CONDICION
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE
Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE
Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	CUMPLE
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE

Revisando y verificando los documentos de presentación obligatoria se evidencia que el postor cumple con presentar todos los anexos correspondientes, por lo que por unanimidad se considera **OFERTA ADMITIDA**, quedando apta para la calificación y evaluación correspondiente.

Postor 4: JORGE ALEJANDRO PEREZ ACUÑA, con RUC N° 10166617362

Seguidamente se procede a la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento, se realiza la verificación y evaluación de su contenido en cuanto a documentos requeridos como Obligatorios, solicitados en el numeral 2.2.1.1 de las Bases Integradas, cuyo resultado da la admisión de la oferta:

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA	CONDICION
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE
Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE
Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	NO CUMPLE
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE

Respecto al (Anexo N° 4) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra, el postor ofrece un plazo y objeto diferente al establecido en las bases integradas del procedimiento (Sección específica, Capítulo I, ítem 1.8 Plazo de prestación del servicio de consultoría de obra).

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2025-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el **plazo de (210) doscientos diez días calendario.**
De los cuales:

El plazo previsto para el servicio de supervisión de ejecución de obra es de ciento cincuenta (150) días calendario y el plazo para el servicio de revisión de liquidación de contrato de ejecución de obra es de sesenta (60) días calendario.

Paccha, 09 de mayo del 2025


JORGE A. PÉREZ ACUÑA
Ing. Civil
CIP. 47173 Reg. Consultor 1994

JORGE ALEJANDRO PÉREZ ACUÑA
POSTOR

De lo señalado, es pertinente acotar lo indicado en la Resolución N° 1950-2019-TCE-S2, que indica lo siguiente:



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sumilla: "(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (...)".

Para mayor abundamiento doctrinario es relevante tener en consideración lo determinado en la Resolución N° 04163-2023-TCE-S2 la misma que en su fundamento 21 prescribe lo siguiente:

- 21.** Ahora bien, debe señalarse que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda identificar lo que se oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad.

En ese sentido de acuerdo con lo dispuesto en la normativa citada, y por todos los argumentos expuestos se determina por unanimidad que la presentación de la oferta no es la correcta y por lo tanto se declara como OFERTA NO ADMITIDA.

Postor 5: LUIS EDUARDO RUIZ RUIZ, con RUC N° 10702278151.

Seguidamente se procede a la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento, se realiza la verificación y evaluación de su contenido en cuanto a documentos requeridos como Obligatorios, solicitados en el numeral 2.2.1.1 de las Bases Integradas, cuyo resultado da la admisión de la oferta:

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA	CONDICION
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE
Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE
Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	CUMPLE



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE
---	----------------

Revisando y verificando los documentos de presentación obligatoria se evidencia que el postor cumple con presentar todos los anexos correspondientes, por lo que por unanimidad se considera **OFERTA ADMITIDA**, quedando apta para la calificación y evaluación correspondiente.

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA

CALIFICACIÓN DE OFERTA TÉCNICA:

A continuación, se procede a realizar la calificación de ofertas, referido a la **calificación técnica y profesional y la experiencia del postor en la especialidad**, ya que los demás requisitos de calificación de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento serán acreditados para la suscripción del contrato., obteniéndose los siguientes resultados:

N°	POSTOR	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (2 Veces el valor referencial)	CALIFICA
		CUMPLE	CUMPLE	
1	CONSORCIO CONSULTORES AM	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	SI	SI
2	ADERCONSULT S.R.L.		SI	SI
3	LUIS EDUARDO RUIZ RUIZ		SI	SI

Al cumplir los postores con acreditar el monto mínimo facturado de **dos (2) veces valor referencial** se considera la **OFERTAS CALIFICADAS**.

EVALUACION DE OFERTA TÉCNICA:

Luego de haber calificado la oferta técnica se procede a realizar la evaluación técnica según los factores de evaluación establecidos en el CAPITULO IV – FACTORES DE EVALUACION de las **Bases Integradas**.



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

POSTOR	EVALUACION TÉCNICA		PUNTAJE TÉCNICO
	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (3VR)	B. METODOLOGIA PROPUESTA	
CONSORCIO AM CONSULTORES	70	30	100
ADERCONSULT S.R.L.	70	0 (*)	70
LUIS EDUARDO RUIZ RUIZ	70	0 (**)	70

(*) Sobre la metodología propuesta por el postor **ADERCONSULT S.R.L.**

No cumple con desarrollar la metodología propuesta según el contenido mínimo y pautas establecidas en las bases integradas, además de presentar incongruencias en relación a las bases integradas.

- El postor no desarrolló el contenido del ítem 1.4. Sistemas de control a aplicar (*Dentro de su metodología propuesta no incluye: ✓ Intervención de la supervisión para garantizar la calidad del Proyecto: Etapa De Construcción, Liquidación de obra y Liquidación de la consultoría de obra. ✓ Programa de aseguramiento de la calidad del proyecto: Etapa de construcción. ✓ Condiciones para el inicio de la etapa de construcción ✓ Definición de las responsabilidades de la Institución y equipo ejecutor y supervisor. ✓ Definición de las funciones del equipo ejecutor del diseño durante la etapa de construcción. ✓ Definición de las funciones y responsabilidades del constructor. ✓ Definición de las funciones del grupo Supervisor. ✓ Definición de los criterios de aceptación de los trabajos.*)
- El postor no desarrolla correctamente el contenido del ítem 1.5. Asignación de recursos (*Dentro de su metodología propuesta establece gastos para el personal clave, para el supervisor 08 meses y para especialistas de 06 meses; gastos de alquileres, servicios, equipos de oficina y comunicaciones por 08 meses. Cabe señalar que tales plazos no se condicen con lo señalado por las bases integradas: (Sección específica, Capítulo I, ítem 1.8 Plazo de prestación del servicio de consultoría de obra)*).



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

1.5. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROY. SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, CON SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL DISTRITO DE PACCHA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI 2667217

Item	Descripción	Un d	Cantidad (N°)	Ejecución de obra					Liquidación	
				Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 07	Mes 08
A	GASTOS FIJOS									0.00
A.1	GASTOS PRE-OPERATIVOS									
A.1.1	Firma de Contrato (Costos de Documentos)	Gib	1.00	X						
A.1.2	Gastos de Elaboración de Propuesta	Gib	1.00	X						
A.1.3	Tramites documentarios durante el servicio	Gib	1.00	X						
A.2	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA									
A.2.1	Computadoras	Un d	2.00	X	X	X	X	X	X	X
A.2.2	Impresoras	Un d	1.00	X	X	X	X	X	X	X
A.2.3	Plotter	Un d	1.00	X	X	X	X	X	X	X
A.2.4	Mobiliario de oficinas	Gib	1.00	X	X	X	X	X	X	X
B	GASTOS VARIABLES									
B.1	PERSONAL CLAVE									
B.1.1	Supervisor de obra	Me s	8.00	X	X	X	X	X	X	X
B.1.2	Especialista de Seguridad	Me s	6.00	X	X	X	X	X		
B.2.1	Especialista ambiental	Me s	6.00	X	X	X	X	X		



B.2.2	Especialista de calidad	Me s	6.00	X	X	X	X	X		
B.3	PERSONAL TÉCNICOS									
B.3.1	Asistente de Supervisor	Me s	8.00	X	X	X	X	X	X	X
B.3.2	Logística	Me s	6.00	X	X	X	X	X		
B.3.2	Administrador	Me s	6.00	X	X	X	X	X		
B.5	OFICINA PRINCIPAL									
B.5.1	Alquiler Oficina en la localidad	Me s	8.00	X	X	X	X	X	X	X
B.3	ALQUILERES, SERVICIOS, EQUIPOS DE OFICINA Y COMUNICACIONES									
B.3.1	Servicio de (Agua, Luz, internet)	Me s	8.00	X	X	X	X	X	X	X
B.3.2	Equipos de comunicación (RPM/RPC/Nextel) y Celulares	Me s	8.00	X	X	X	X	X	X	X
B.3.3	Utiles de escritorio	Me s	8.00	X	X	X	X	X	X	X
B.3.4	Control de calidad	Gib	6.00	X	X	X	X	X		
B.4	SEGUROS, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS									
B.4.1	Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)	Gib	1.00	X	X	X	X	X	X	X
B.4.3	Ploteos de planos e impresiones	Gib	1.00	X	X	X	X	X	X	X
B.4.5	Alquiler de camioneta	Me s	1.00	X	X	X	X	X	X	X

- El postor no desarrolló el contenido del ítem 2.9 Procedimientos ante una inundación (*Dentro de su metodología propuesta no incluye: ✓Roles de la brigada de emergencia. ✓Sistema de Gestión de riesgos, seguridad y salud: Organización y Funciones. ✓Registro e Investigación de Accidentes e Incidentes. ✓Información y Capacitación en Prevención de Riesgos. ✓Formatos de control. ✓Equipos de Protección Personal*).
- El postor no desarrolla correctamente el contenido del ítem 3.1 Control de calidad de los procesos constructivos, incluir formatos de control (*Dentro de su metodología propuesta no incluye formatos de control*).



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- El postor no desarrolla correctamente el contenido del ítem IV. IDENTIFICACION DE DIFICULTADES Y PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES (*Dentro de su metodología propuesta no incluye el contenido mínimo ni pautas establecidas en las bases integradas, solamente de ciñe a lo dispuesto en la Directiva 012-2017-OSCE/CDA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, lo cual no es objeto de la presente contratación*).

4. IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES Y PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES

4.1. FACILIDADES Y DIFICULTADES IDENTIFICADAS SOBRE LA REALIDAD DEL PROYECTO Y POSIBLES SOLUCIONES

La gestión de riesgo es una herramienta para disminuir las pérdidas en un proyecto, mediante el uso de técnicas, metodologías y evaluaciones de riesgos. Una adecuada gestión de riesgos permitirá identificar los riesgos específicos de un proyecto y responder a ellos de la manera apropiadas. De acuerdo con un proceso planificado y sistemático por medio de la identificación, análisis y evaluación permanente se obtienen los mejores resultados en la gestión de riesgos.

El enfoque integral de gestión de riesgos debe contemplar por lo menos los siguientes procesos:



4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Teniendo en cuenta los componentes del proyecto y el entorno sobre que se desarrollará (condiciones ambientales, sociales y políticas), se identificaron los riesgos descritos a continuación, con sus respectivas causas generadoras.

CODIGO	RIESGO	CAUSA
R001	Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o calidad de la infraestructura. Nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra	✓ Estudios básicos de ingeniería que discrepan de la realidad física.
R002	Riesgo de construcción que generen sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes	✓ Aprobación de adicional de obra por deficiencias en el expediente técnico, vicios ocultos, obras complementarias. ✓ Inadecuada planificación en la ejecución de los proyectos. ✓ Consulta fuera de plazo en relación a las interferencias entre especialidades
R003	Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en	✓ No contar con el saneamiento físico legal de los terrenos.



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Guía PMBOK y según la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el
Anexo N° 2 de la **Directiva N°012-2017-OSCE/CD**.

Anexo N° 02						
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK						
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO			Baja	Moderada	Alta	

Análisis cuantitativo de riesgos						
Cód.	Descripción del riesgo	Probabilidad de ocurrencia		Impacto en la ejecución de la obra		Punt. de Riesgo
R001	Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o calidad de la infraestructura. Nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra	0.10	Muy baja	0.80	Muy alto	0.08
R002	Riesgo de construcción que generen sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o	0.30	Baja	0.80	Muy alto	0.24



- El postor no desarrolla correctamente el contenido del ítem IV. CRONOGRAMA DEL SERVICIO (Dentro de su metodología propuesta establece en la programación Gantt, establece la FASE II ACTIVIDADES DURANTE EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIÓN con un plazo de 145 días, que tales plazos no se condicen con lo señalado por las bases integradas: (Sección específica, Capítulo I, ítem 1.8 Plazo de prestación del servicio de consultoría de obra)).



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

33	2	FASE II: ACTIVIDADES DURANTE EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIÓN	145 días	
34	2.1	CONTROL TECNICO DE LA OBRA	130 días	
35	2.1.1	Evaluación de los procesos constructivos.	130 días	
36	2.1.2	Revisión de las instalaciones, equipos, materiales y personal.	130 días	
37	2.1.3	Supervisión de las partidas del expediente técnico.	130 días	
38	2.1.4	Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al Expediente Técnico (de ser el caso).	130 días	
39	2.1.5	Control del uso de equipos del contratista.	130 días	
40	2.2	CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA	130 días	
41	2.2.1	Cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el expediente técnico.	130 días	
42	2.2.2	Cumplimiento de las normas técnicas vigentes.	130 días	
43	2.2.3	Realización de pruebas de control de calidad de materiales.	130 días	
44	2.2.4	Realización de ensayos de laboratorio.	130 días	
45	2.3	CONTROL DEL AVANCE DE OBRA	130 días	
46	2.3.1	Control de avance de obra y avance de valorizaciones mensuales.	130 días	
47	2.3.2	Presentación de informes.	130 días	
48	2.3.3	Asesoramiento al cliente por controversias con el contratista.	130 días	



(*) Sobre la metodología propuesta por el postor **LUIS EDUARDO RUIZ RUIZ**

No cumple con desarrollar la metodología propuesta según el contenido mínimo y pautas establecidas en las bases integradas. Además de presentar incongruencias en relación a las bases integradas.

- El postor no desarrolla correctamente el contenido del ítem 1.4 Sistemas de control a aplicar, Intervención de la supervisión para garantizar la calidad del Proyecto: Etapa De Construcción, Liquidación de obra y Liquidación de la consultoría de obra (*Dentro de su metodología propuesta no desarrolla actividades, acciones o procedimientos para la etapa de liquidación de obra y liquidación de la consultoría de obra*).
- El postor no desarrolló el contenido del ítem 2.9 Procedimientos ante una inundación (*Dentro de su metodología propuesta no incluye ✓ Formatos de control*).
- El postor no desarrolla correctamente el contenido del ítem 3.1 Control de calidad de los procesos constructivos, incluir formatos de control (*Dentro de su metodología propuesta no incluye formatos de control*).
- El postor no desarrolla correctamente el contenido del ítem IV. IDENTIFICACION DE DIFICULTADES Y PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES (*Dentro de su metodología propuesta no incluye describe de forma general, además de ser incongruente tal es el caso que señala como dificultad: Se ha identificado que existe nuevas viviendas las cuales no ha sido consideradas en el expediente técnico proyectado y establece como solución: Se realizará el replanteo y se identificará los nuevos beneficiarios, lo cual no se condice con lo indicado en las bases integradas (No se aceptarán términos genéricos).*



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

4.1. DIFICULTADES IDENTIFICADAS SOBRE LA REALIDAD DEL PROYECTO.

DIFICULTADES

Se ha identificado que dentro del ámbito de la zona del proyecto se ha considerado el paso de tubería por parcelas agrícolas.

Se identifica que se existe nuevas viviendas las cuales no han sido consideradas en el expediente técnico proyectado

Se tiene circulación de vehículos de manera continua por ser vía de acceso principal y transcurrida, lo cual generara limitaciones de cierre de vía para ejecutar el proyecto.

4.2. POSIBLES SOLUCIONES

- Se realizara el trabajo de socialización con los propietarios de parcelas agrícolas que puedan ser afectadas, a fin de no generar atrasos en la ejecución de la obra
- ✓ Se realizará el replanteo y se identificará los nuevos beneficiarios que puedan existir, se planteará un adicional de obra por incorporación de nuevos usuarios, a fin de brindar el servicio a todos.
- Ubicar posibles lugares y formular, proponer y en su caso ejecutar políticas de prevención de riesgos que se pudieran presentar durante la ejecución de la obra.
- Coordinar con el contratista y beneficiarios, la conservación del medio ambiente, antes durante y después de ejecutada la obra.
- Ubicar y planificar juntamente con el contratista los accesos a los trabajos para el descargo de materiales u eliminación de material excedente, así como el desvío del tránsito cuando se ejecuten los trabajos.


Luis Eduardo Ruiz Ruiz
INGENIERO CIVIL
CIP N° 163428

El comité de selección concluye de la Evaluación Técnica la propuesta ha superado el puntaje mínimo requerido de 80 puntos, por lo que el Comité de Selección declara APTA dicha oferta para la evaluación económica.



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA:

El comité de selección evalúa la oferta económica y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento, así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases, después de haber evaluado la oferta económica obteniéndose el siguiente resultado:

POSTOR	PRECIO OFERTADO EN SOLES	PUNTAJE ECONOMICO
CONSORCIO AM CONSULTORES	S/ 265,000.00	100

DETERMINACIÓN DE PUNTAJE TOTAL

Una vez calificada la Propuesta Técnica y Económica, se procede a determinar el puntaje total, según lo especificado en el numeral 2.3 de las Bases Integradas, que señala que el puntaje total será el promedio ponderado de ambas evaluaciones: el resultado se aprecia a continuación:

POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL	BONIF. 5%	PUNTAJE TOTAL FINAL	ORDEN DE PRELACIÓN
CONSORCIO AM CONSULTORES	100.00	100.00	100.00	5.00	105.00	1er Lugar



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Acto seguido contando con los resultados se procede a realizar el Otorgamiento de la Buena Pro del proceso de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2025-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA** al postor **CONSORCIO AM CONSULTORES** integrado por **JOSE LUIS SANDINO RIOS VARGAS** con RUC 10426891480 y **JUAN CARLOS ARAUJO GUEVARA** con RUC N° 10443845483, quien se encargará del **SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, CON SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL DISTRITO DE PACCHA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"** CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2657217, por el monto de su oferta económica, la misma que se informara mediante el SEACE.

Así mismo se debe aplicar el numeral 64.6 del Art. 64 del RLCE que a la letra dice; "consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la entidad al que se le haya asignado tal función realizara la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena Pro. En el caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declarara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento.

Siendo las 05:30 pm del mismo día y no habiendo otro asunto a tratar, se da por terminada el acto, firmando la presente en señal de aceptación y conformidad.

Ing. Alejandro Diaz Acosta
Presidente C.S.

Ing. Hitler Anibal Cascos Torres
Primer Miembro Titular C.S

Bach. Ing. Paulo Cesar Saldaña Delgado
Segundo Miembro Titular C.S