

| FORMATO | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 3-Oct-23 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | | OFICINA DE OBRAS - OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | “ADQUISICIÓN DE DRONES TIPO RPAS, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 055-023-PCM, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 077-2023-PCM Y DECRETO SUPREMO N° 098-2023-PCM; PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR PARA LOS SIGUIENTES PUESTOS DE VIGILANCIA DE FRONTERA EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS: PVF PNP SAN LORENZO CUI 2602456, PVF PNP ALTO PERU CUI 2602459, PVF PNP UNION CUI 2602461 PVF PNP SHIRINGAYOC CUI 2602463” | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | AOI00155800921 - ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP. | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | | 46 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | VARIOS | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | VARIOS | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | Informe N°000234-2023/IN/OGIN/OOB | | Fecha de recepción | 21/09/2023 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | X | X | X | No hubo cotizaciones validas | X | |
| | | Fecha de la tercera versión | X | X | X | No hubo cotizaciones validas | X | |
| | | Fecha de la cuarta versión | X | X | X | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la quinta versión | X | X | X | Con motivo de observaciones | X | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | X | | |
| | | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | NO | X | | |
| | | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | X | X | X | X | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| FORMATO | | | | | | | | |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | X | X | X | X | X | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | X | X | X | X | X | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | | | | |
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 21-Set-23 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 22/09/2023 | |
| 3.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | SI | | NO | X |
| Mediante el Memorando N° 000836-2023/IN/OGIN de fecha 12JUN2023, el Director General de la Oficina General de Infraestructura, AUTORIZA que la adquisición se realice mediante una Contratación Directa, en el marco del Decreto Supremo N° 055-2023-PCM. | | | | | | | | |
| 3.3 | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | SI | | NO | X |
| Mediante el Memorando N° 000836-2023/IN/OGIN de fecha 12JUN2023, el Director General de la Oficina General de Infraestructura, AUTORIZA que la adquisición se realice mediante una Contratación Directa, en el marco del Decreto Supremo N° 055-2023-PCM. | | | | | | | | |
| 3.4 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | | | | SI | | NO | X |
| En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar. | | | | | | | | |
| 3.5 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | SI | | NO | X |
| En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. | | | | | | | | |
| 3.6 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | | SI | | NO | X |
| En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | |