

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07/03/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAY CHICO DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2617869				
		Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCION GERENCIAL DE GlyGT N° 158-2024/MPAL				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 237-2025-MPAL/GM/GlyGT-SGSyL	Fecha de recepción	27/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

ANÁLISIS DE GASTOS SUPERVISION - VARIABLES

Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAY CHICO, DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA"

Departamento: Huancavelica
Provincia: Angaraes
Distrito: Lircay

Fecha del Presupuesto :

Agosto 24

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO

8.00
7,130,779.63

GASTOS VARIABLES

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	SI / u	SI
1.00	PERSONAL DE OBRA					
1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	8.00	13,000.00	104,000.00
1.02	Ingeniero Asistente de Supervisión	mes	1.00	8.00	7,000.00	58,000.00
1.03	Ingeniero Especialista en Calidad	mes	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00
1.04	Ingeniero Especialista Ambiental	mes	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00
1.05	Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00
1.06	Supervisor Social	mes	1.00	8.00	4,500.00	36,000.00
	SUBTOTAL					412,800.00
1.07	PERSONAL DE APOYO					
1.07	Topógrafo	mes	1.00	8.00	4,500.00	36,000.00
1.08	Secretaría (zona)	mes	1.00	8.00	1,700.00	13,600.00
1.09	Peones	mes	2.00	8.00	1,800.00	28,800.00
	SUBTOTAL					78,400.00
2.00	EQUIPOS					
2.01	Camioneta para Obra	mes	1.00	8.00	4,500.00	36,000.00
	TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS					36,000.00
3.00	CONTROL TÉCNICO Y OTROS					
3.01	Ensayos Especiales de Laboratorio	gib	1.00	1.00	1,250.00	1,250.00
3.02	Ensayos Especiales de Control de Calidad	gib	1.00	1.00	4,600.00	4,600.00
3.03	Impedimentos de Seguridad Profesionales y apoyo	gib	2.00	8.00	400.00	800.00
	TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS					12,150.00
4.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS					
4.01	Utiles de Oficina	mes	1.00	8.00	700.00	5,600.00
4.02	Correas	mes	1.00	8.00	220.00	1,760.00
4.03	Bosquín	mes	1.00	1.00	267.19	267.19
4.04	Varios (Pasajes, Internet, llamadas telefónicas, etc.)	mes	1.00	8.00	600.00	4,800.00
	TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA					12,427.19
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						561,777.19

DE LA ENTIDAD

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ANÁLISIS DE GASTOS SUPERVISION - VARIABLES

Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAY CHICO, DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA"

Departamento: Huancavelica
 Provincia: Angaraes
 Distrito: Lircay

Fecha del Presupuesto: Agosto 24

DURACION DE LA OBRA (meses)
 COSTO DIRECTO

8.00
 7,135,778.83

GASTOS VARIABLES

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	SL / u	SL
1.00	PERSONAL DE OBRA				
1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	8.00	13,000.00
1.02	Ingeniero Asistente de Supervision	mes	1.00	8.00	7,000.00
1.03	Ingeniero Especialista en Calidad	mes	1.00	8.00	9,000.00
1.04	Ingeniero Especialista ambiental	mes	1.00	8.00	9,000.00
1.05	Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	8.00	9,000.00
1.06	Supervisor Social	mes	1.00	8.00	4,500.00
	SUBTOTAL				412,300.00
1.07	PERSONAL DE APOYO				
1.08	Topógrafo	mes	1.00	8.00	4,500.00
1.09	Secretaria (mna)	mes	1.00	8.00	1,700.00
1.10	Plumero	mes	2.00	8.00	1,800.00
	SUBTOTAL				28,800.00
2.00	EQUIPOS				
2.01	Cámaras para Obra	mes	1.00	8.00	4,500.00
	TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS				38,000.00
3.00	CONTROL TÉCNICO Y OTROS				
3.01	Ensayos Especiales de Laboratorio	lib	1.00	1.00	1,250.00
3.02	Ensayos Especiales de Control de Calidad	lib	1.00	1.00	4,500.00
3.03	Implementos de Seguridad Profesionales y apoyo	lib	2.00	8.00	400.00
	TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS				6,150.00
4.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS				
4.01	Útiles de Oficina	mita	1.00	8.00	700.00
4.02	Colores	mita	1.00	8.00	220.00
4.03	Bosquín	mita	1.00	1.00	267.19
4.04	Varios (Papeles, internet, llamadas telefónicas, etc.)	mita	1.00	8.00	600.00
	TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA				12,427.19
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES					551,777.19

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	621, 438.75 - SEISCIENTOS VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 75/100 SOLES			

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ANÁLISIS DE GASTOS SUPERVISION - VARIABLES

Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAY CHICO, DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA"

Departamento: Huancavelica
 Provincia: Angaraes
 Distrito: Lircay

Fecha del Presupuesto: Agosto 24

DURACION DE LA OBRA (meses)
 COSTO DIRECTO

8.00
 7,135,778.83

GASTOS VARIABLES

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	SL / u	SL
1.00	PERSONAL DE OBRA				
1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	8.00	13,000.00
1.02	Ingeniero Asistente de Supervision	mes	1.00	8.00	7,000.00
1.03	Ingeniero Especialista en Calidad	mes	1.00	8.00	9,000.00
1.04	Ingeniero Especialista ambiental	mes	1.00	8.00	9,000.00
1.05	Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	8.00	9,000.00
1.06	Supervisor Social	mes	1.00	8.00	4,500.00
	SUBTOTAL				412,300.00
1.07	PERSONAL DE APOYO				
1.08	Topógrafo	mes	1.00	8.00	4,500.00
1.09	Secretaria (mna)	mes	1.00	8.00	1,700.00
1.10	Plumero	mes	2.00	8.00	1,800.00
	SUBTOTAL				28,800.00
2.00	EQUIPOS				
2.01	Cámaras para Obra	mes	1.00	8.00	4,500.00
	TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS				38,000.00
3.00	CONTROL TÉCNICO Y OTROS				
3.01	Ensayos Especiales de Laboratorio	lib	1.00	1.00	1,250.00
3.02	Ensayos Especiales de Control de Calidad	lib	1.00	1.00	4,500.00
3.03	Implementos de Seguridad Profesionales y apoyo	lib	2.00	8.00	400.00
	TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS				6,150.00
4.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS				
4.01	Útiles de Oficina	mita	1.00	8.00	700.00
4.02	Colores	mita	1.00	8.00	220.00
4.03	Bosquín	mita	1.00	1.00	267.19
4.04	Varios (Papeles, internet, llamadas telefónicas, etc.)	mita	1.00	8.00	600.00
	TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA				12,427.19
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES					551,777.19

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**


1.00	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.00	SUBTOTAL					
3.01	Equipos	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01
3.02	Equipos	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02
3.03	TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS					
4.00	CONTROL TÉCNICO Y OTROS					
4.01	Equipos de Laboratorio	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01
4.02	Equipos de Laboratorio	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02
4.03	TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS					
5.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS					
5.01	Materiales	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01
5.02	Materiales	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02
5.03	Materiales	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03
5.04	TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA					
6.00	TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES					

ANÁLISIS DE SUPERVISIÓN - FIJOS									
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAY CHICA, DISTRITO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAYEL									
Proyecto:		Iniciativa:		Fuente del Presupuesto:		GASTOS FIJOS			
Duración de la obra (meses):		Costo directo (nuevos soles):		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
ITEM		DESCRIPCION		M		S/ / m		S/	
1.00	OFICINA			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
1.01	ALQUILER DE OFICINA			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
1.02	ALUE			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
1.03	ALUE			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
1.04	TELÉFONOS			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
1.05	ALQUILER DE FURGONETAS DE CORREO			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
1.06	ALQUILER DE MOBILIARIO			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
1.07	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS								
2.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS								
2.01	Gastos de transporte y alimentación de personal			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
2.02	Gastos de transporte y alimentación de personal			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
2.03	Gastos de transporte y alimentación de personal			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
2.04	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS								
3.00	LIQUIDACIÓN DE OBRA								
3.01	Intereses bancarios			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
3.02	Intereses bancarios			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
3.03	Intereses bancarios			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
3.04	Intereses bancarios			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
3.05	Intereses bancarios			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
3.06	Intereses bancarios			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
3.07	Intereses bancarios			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
3.08	TOTAL GASTOS LIQUIDACIÓN DE OBRA								
4.00	IMPUESTOS								
4.01	Impuesto a la renta			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00	
4.02	TOTAL GASTOS IMPUESTOS								
5.00	TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/03/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ANGARAES - URCAY

CPC. Wilber Ronald Belito Hilario

SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.