

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA - PASCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDY/CONSULTORIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 34052 JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO CON CUI N° 2457450

Ruc/código :	20545865158	Fecha de envío :	03/04/2023
Nombre o Razón social :	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:28:28

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el Literal 3.1.1.6 ALCANCES DE LA CONSULTORÍA DE OBRA, inciso b) ALCANCES ESPECÍFICOS, B.3 SEGUNDA ETAPA: DESARROLLO DEL ESTUDIO, Ítem. A. PRIMER ENTREGABLE (30 Días Calendarios posterior a la firma del contrato), párrafo último señala: ¿Para la sustentación del presente entregable están obligados a asistir los siguientes especialistas:¿.

Con respecto al párrafo anterior solicitamos se designe los especialistas necesarios para la sustentación del primer entregable.

Página 7 de los términos de referencia.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION A TRAVES DE LA CONSULTA REALIZADA AL AREA USUARIA RESPECTO A LA OBSERVACION, ACOGE LA OBSERVACION Y SE CONSIDERARA A LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA LA SUSTENTACION DEL PRIMER ENTREGABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS A LOS PROFESIONALES ENCARGADOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA - PASCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDY/CONSULTORIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 34052 JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO CON CUI N° 2457450

Ruc/código : 20545865158

Fecha de envío : 03/04/2023

Nombre o Razón social : YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.

Hora de envío : 18:29:17

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el Literal 3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS, Literal: I) valor referencial, se adjunta una estructura de consultoría de obra; respecto al ítem 4 OTROS GASTOS E IMPREVISTOS que comprende 4.01 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO se detalla un costo unitario parcial que asciende a s/ 7,058.14.

Sin embargo, en el DESAGREGADO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO ítem 2. MATERIALES 2.08 APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLÓGICAS COVID-19, nos detalla lo siguiente: Periodo por 2 meses, cantidad: 5 unidades, costo unitario por s/ 270.00, y costo parcial por s/10.00, observándose una incongruencia en los cálculos.

Es así que solicitamos se corrobore el costo parcial, y con ello se realicen los cambios necesarios para una correcta estructura de consultoría de obra.

Página 15-17

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1.2.

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN PLENO Y DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA, SE ACOGE LA OBSERVACION DEL POSTOR Y SE PROCEDE A CORREGIR LA INCONGRUENCIA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null