

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)										
1. DATOS GENERALES										
1.1		FECHA DE EMISIÓN DEL		2/12/2024						
1.2		DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3		DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO CAMPIRUSHARI DEL DISTRITO DE PANGOA – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
1.4		N° DE REFERENCIA DEL PAC		39						
1.5		LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI		X		NO		
1.6		PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2624038		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		FORMATO N° 01		
			Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad	x		
			Elaborado por	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UF.		Aprobado por	ING. CACERES SURICHAQUI JUAN CARLOS - GERENTE DE INVERSIONES PUBLICAS			
			Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL DE INVERSIONES N°097- 2024-GIP/MDP		Fecha de aprobación	18/09/2024			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA										
2.1		SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X		ETAPA		TRAMO		
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2		SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO		X	
2.3		REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	930 DIAS CALENDARIOS						
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
			CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
			N°	TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					CANTIDAD	
			01	ESTACIÓN TOTAL					01	
02	COMPACTADORA DE PLANCHA					01				
03	COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP					01				
04	CARGADOR FRONTAL 125-155 HP3 YD3					01				
05	VOLQUETE DE 15 M3					01				
06	RETROEXCAVADORA					01				
07	CAMIÓN GRUA					01				
08	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25					01				
09	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3					01				
10	AMOLADORA					01				
11	TRONZADORA					01				
12	MAQUINA SOLDADORA					01				
13	ANDAMIO METÁLICO					01				
14	CORTADORA DE PLASMA					01				
			RELACIÓN DEL PERSONAL							
			Cargo	Profesión						
			RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, Titulado, Colegiado.						



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

		Plantel Profesional Clave			
		Cargo	Profesión	Experiencia	
		RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, Titulado, Colegiado.	Haber participado como RESIDENTE DE OBRA, o INSPECTOR DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA, habiendo acumulado como mínimo DOS (02) AÑOS de experiencia en obras de infraestructura y/o iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura; las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, con una antigüedad que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.	
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20%
		OTROS			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM				
	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, SE DETERMINO EL PRESUPUESTO DE OBRA.				
	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
2.6	Sobre la fuente de información N° 1				
	Sobre la fuente de información N° 2				
	Sobre la fuente de información N° 3				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UF.	APROBADO POR	ING. CACERES SURICHAQUI JUAN CARLOS - GERENTE DE INVERSIONES PUBLICAS
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL DE INVERSIONES N°097-2024-GIP/MDP	FECHA DE APROBACION	18/09/2024
	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
2.8	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico			



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

	SI	X	NO	
2.11 NUESTRA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL DE INVERSIONES N°097-2024-GIP/MDP	Aprobado por	JUAN CARLOS CACERES SURICHAQUI
			Fecha de aprobación	18/09/2024

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra

18/09/2024

Presupuesto

Presupuesto 0102010 CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO CAMPURSHARI DEL DISTRITO DE PANGOA DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
 Lugar JUNIN - SATIPO - PANGOA
 Costo al 27/09/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.05.04	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				172.32
02.05.04.01	LAMPARA DE TECHO PARA SOBREPONER LED CIRCULAR 18 W LUZ BLANCA	und	4.00	43.08	172.32
02.05.05	TABLEROS ELECTRICOS Y CUCHILLAS				114.16
02.05.05.01	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN	und	1.00	47.42	47.42
02.05.05.02	CUCHILLA TERMOMAGNETICA 2X15A	und	2.00	33.37	66.74
	COSTO DIRECTO				526,753.95
	GASTOS GENERALES (10% CD)				52,675.40
	UTILIDAD (7% CD)				36,872.78
	SUBTOTAL				616,302.13
	IMPUESTO (IGV 18 %)				110,934.38
	PRESUPUESTO BASE				727,236.51
	SUPERVISIÓN (3.50 %)				25,453.28
	EXPEDIENTE TÉCNICO				20,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL				772,689.79

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CAMPURSHARI DEL DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
 FECHA: SEPTIEMBRE - 2024
 MOD. EJECUCIÓN: CONTRATA
 PLAZO DE EJEC.: 3 MESES

CATEGORIA DE GASTO	ESPECIFICACIÓN DEL GASTO	Und.	Cant. Part.	Cant.	Costo	Precio S/.	Parcial	Total
6 GASTOS DE CAPITAL								
6.5 INVERSIONES								47,475.40
	A. GASTOS GENERALES DE VARIABLES							
	1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA							
	a. PERSONAL TÉCNICO PERMANENTE						42,908.00	
	RESIDENTE DE OBRA	MES	1.00	3.00	6,000.00		18,000.00	
	ASISTENTE TÉCNICO	MES	1.00	3.00	3,500.00		10,500.00	
	MAESTRO DE OBRA	MES	1.00	3.00	3,000.00		9,000.00	
	ALMACENERO	MES	1.00	3.00	1,800.00		5,400.00	
	4. VARIOS						2,898.84	
	INTERNET SATELITAL	MES	1.00	3.00	200.00		600.00	
	COPIAS FOTOSTÁTICAS Y PLOTEO DE PLANOS	GLB	1.00	1.00	429.12		429.12	
	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	GLB	1.00	1.00	378.72		378.72	
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PERSONAL TÉCNICO	GLB	1.00	1.00	300.00		300.00	
	2. TRIBUTOS						1,391.96	
	a. SERVICIO	GLB	1.00	0.20%	526,753.95		1,053.51	
	b. ITP: 0.08% DEL PRESUPUESTO	GLB	1.00	0.08%	727,236.51		581.79	
	B. GASTOS GENERALES FIJOS						506.00	
	1. GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACIÓN						200.00	
	a. GASTOS DE ADQUISICIÓN DE BASES	GLB	1.00	1.00	200.00		200.00	
	b. GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	1.00	200.00		200.00	
	c. GASTOS DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA	GLB	1.00	1.00	200.00		200.00	
	2. LIQUIDACIÓN DE OBRA						5,000.00	
	a. ESP. LIQUIDACIÓN DE OBRA	GLB	1.00	1.00	5,000.00		5,000.00	
	TOTAL							47,475.40

* NOTA: Plazo de Ejecución de obra corresponde a 3 meses

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO					S/727,236.51

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
---	----	---	----

4.1	En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad, en conformidad al numeral 34.1 del literal a) del artículo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.
-----	---

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA ----- Lic. Ulises Samuel Arellano Nuaman SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO</div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	