

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES																	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		02 de diciembre de 2024															
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		OFICINA DE OBRAS															
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL			CONSULTORÍA EN GENERAL		X	CONSULTORÍA DE OBRA									
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE TUPE, DISTRITO DE TUPE - YAUYOS - LIMA". COD SNIP N° 366040 CUI N° 2329680"															
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		1		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO													
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP				CUI 2329680											
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública															
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																	
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME No. 338 – 2024 – MDT – RJO/ LMC			Fecha de recepción		27/10/2024								
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión			De oficio			Con motivo de observaciones									
		Fecha de la tercera versión			De oficio			Con motivo de observaciones									
		Fecha de la cuarta versión			De oficio			Con motivo de observaciones									
		Fecha de la quinta versión			De oficio			Con motivo de observaciones									
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI					NO		X								
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.															
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI		X		NO									
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN				SI				NO		X							
		Documento que aprueba la estandarización						Fecha de aprobación									
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.															
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA																	
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación										

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO
---	----	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																											
	<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UND.</th><th>CANT.</th><th>TIEMPO</th><th>CU (S/.)</th><th>PARCIAL (S/.)</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="5">PERSONAL PROFESIONAL</td><td>S/ 37,000.00</td></tr><tr><td>1.1.</td><td>Jefe de Proyecto</td><td>MES</td><td>1</td><td>3</td><td>5,000.00</td><td>S/ 15,000.00</td></tr><tr><td>1.2.</td><td>Especialista en sistema de agua potable y alcantarillado</td><td>MES</td><td>1</td><td>1</td><td>5,000.00</td><td>S/ 5,000.00</td></tr><tr><td>1.3.</td><td>Especialista en Mecánica de Suelos y geotecnia</td><td>MES</td><td>1</td><td>1</td><td>5,000.00</td><td>S/ 5,000.00</td></tr><tr><td>1.4.</td><td>Especialista de Hidráulica y/o hidrología</td><td>MES</td><td>1</td><td>1</td><td>5,000.00</td><td>S/ 5,000.00</td></tr><tr><td>1.5.</td><td>Especialista en metrados, costos y presupuestos</td><td>MES</td><td>1</td><td>1</td><td>4,000.00</td><td>S/ 4,000.00</td></tr><tr><td>1.6.</td><td>Especialista en identificación de peligros y evaluación de riesgos y seguridad y salud ocupacional</td><td>MES</td><td>1</td><td>1</td><td>3,000.00</td><td>S/ 3,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="5">ESTUDIOS, AUTORIZACIONES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS</td><td>S/ 34,500.00</td></tr><tr><td>2.1.</td><td>Estudio Topográfico</td><td>Glb</td><td>1</td><td>1</td><td>8,000.00</td><td>S/ 8,000.00</td></tr><tr><td>2.2.</td><td>Obtención de Puntos Geodésicos Según Normativa</td><td>Glb</td><td>3</td><td>1</td><td>2,000.00</td><td>S/ 6,000.00</td></tr><tr><td>2.4.</td><td>Estudio Hidrológico e Hidráulico</td><td>Glb</td><td>1</td><td>1</td><td>9,500.00</td><td></td></tr><tr><td>2.7.</td><td>Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA</td><td>Glb</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>S/ 1,000.00</td></tr></table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	TIEMPO	CU (S/.)	PARCIAL (S/.)	1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 37,000.00	1.1.	Jefe de Proyecto	MES	1	3	5,000.00	S/ 15,000.00	1.2.	Especialista en sistema de agua potable y alcantarillado	MES	1	1	5,000.00	S/ 5,000.00	1.3.	Especialista en Mecánica de Suelos y geotecnia	MES	1	1	5,000.00	S/ 5,000.00	1.4.	Especialista de Hidráulica y/o hidrología	MES	1	1	5,000.00	S/ 5,000.00	1.5.	Especialista en metrados, costos y presupuestos	MES	1	1	4,000.00	S/ 4,000.00	1.6.	Especialista en identificación de peligros y evaluación de riesgos y seguridad y salud ocupacional	MES	1	1	3,000.00	S/ 3,000.00	2	ESTUDIOS, AUTORIZACIONES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS					S/ 34,500.00	2.1.	Estudio Topográfico	Glb	1	1	8,000.00	S/ 8,000.00	2.2.	Obtención de Puntos Geodésicos Según Normativa	Glb	3	1	2,000.00	S/ 6,000.00	2.4.	Estudio Hidrológico e Hidráulico	Glb	1	1	9,500.00		2.7.	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb	1	1	1,000.00	S/ 1,000.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	TIEMPO	CU (S/.)	PARCIAL (S/.)																																																																																						
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 37,000.00																																																																																						
1.1.	Jefe de Proyecto	MES	1	3	5,000.00	S/ 15,000.00																																																																																						
1.2.	Especialista en sistema de agua potable y alcantarillado	MES	1	1	5,000.00	S/ 5,000.00																																																																																						
1.3.	Especialista en Mecánica de Suelos y geotecnia	MES	1	1	5,000.00	S/ 5,000.00																																																																																						
1.4.	Especialista de Hidráulica y/o hidrología	MES	1	1	5,000.00	S/ 5,000.00																																																																																						
1.5.	Especialista en metrados, costos y presupuestos	MES	1	1	4,000.00	S/ 4,000.00																																																																																						
1.6.	Especialista en identificación de peligros y evaluación de riesgos y seguridad y salud ocupacional	MES	1	1	3,000.00	S/ 3,000.00																																																																																						
2	ESTUDIOS, AUTORIZACIONES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS					S/ 34,500.00																																																																																						
2.1.	Estudio Topográfico	Glb	1	1	8,000.00	S/ 8,000.00																																																																																						
2.2.	Obtención de Puntos Geodésicos Según Normativa	Glb	3	1	2,000.00	S/ 6,000.00																																																																																						
2.4.	Estudio Hidrológico e Hidráulico	Glb	1	1	9,500.00																																																																																							
2.7.	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb	1	1	1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																						

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.8.	Estudio de suelos (complementario)	Glb	1	1	5,500.00	S/ 5,500.00
2.9.	Estudio de Impacto Ambiental - Certificación Ambiental	Glb	1	1	6,000.00	S/ 6,000.00
2.10.	Fotocopias, Ploteo de planos	Glb	1	1	3,000.00	S/ 3,000.00
2.11.	Componente Social	Glb	1	1	5,000.00	S/ 5,000.00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS					S/ 5,000.00
3.1.	Viáticos	Glb	1	1	3,500.00	S/ 3,500.00
3.2.	Trámites a entidades	Glb	1	1	1,000.00	S/ 1,000.00
3.3.	Imprevistos	Glb	1	1	500.00	S/ 500.00
4	OTROS					S/ 541.60
4.1.	Hojas A4	Millar	4	1	35.00	S/ 140.00
4.2.	Archivadores	Und	10	1	18.00	S/ 180.00
4.3.	Otros	Und	1	1	221.60	S/ 221.60
COSTO DIRECTO						S/ 77,041.60
UTILIDAD (10%)						S/ 7,704.16
SUB TOTAL (ELABORACIÓN DE EXP. TEC.)						S/ 84,745.76
IGV (18%)						S/ 15,254.24
COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 100,000.00

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPE  JHANET LEIVIS HUAMAN CACERES JEFA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.