


FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		14/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. NICOLAS DE PIEROLA, DESDE LA AV. AMERICA NORTE HASTA LA AV. INDOAMERICANA, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CUI N°2673364.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0367: EXPEDIENTE TECNICO - 2673364						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		32						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2673364			
Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N°007-A						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		OFICIO N°572-2025-MPT/GOP		Fecha de recepción		24/03/2025
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.									
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO				
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								


135

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Nº Item</th> <th style="width: 95%;">Ajustes realizados al requerimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AGUIRRE CASIQUE PEDRO GUADALUPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ESTRUCTURA DE COSTOS (VALOR REFERENCIAL)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND.</th> <th>CANT.</th> <th>TIEMPO MESES</th> <th>COST UNIT.</th> <th>S/</th> <th>PÁRCUL</th> <th>S/</th> <th>TOTAL S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GASTOS VARIABLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 119,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>HONORARIOS DE PROFESIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 87,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.01.01</td> <td>Gerente de proyecto</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>S/ 9,000.00</td> <td></td> <td>S/ 22,500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.01.02</td> <td>Especialista en mecánica de suelos y/o pavimentos</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>S/ 6,000.00</td> <td></td> <td>S/ 15,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.01.03</td> <td>Especialista en Costos y Presupuestos</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>S/ 6,000.00</td> <td></td> <td>S/ 15,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.01.04</td> <td>Especialista en Impacto Ambiental</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>S/ 6,000.00</td> <td></td> <td>S/ 15,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>HONORARIOS PERSONAL TECNICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 17,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.02.01</td> <td>Tecgrafo</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td></td> <td>S/ 5,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02.02</td> <td>Cartista</td> <td>MES</td> <td>2</td> <td>2.5</td> <td>S/ 2,500.00</td> <td></td> <td>S/ 12,500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 34,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.03.01</td> <td>Estudio de Mecánica de Suelos, carretera (a todo corte): 16000m2 (según Echa técnica)</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>S/ 23,500.00</td> <td></td> <td>S/ 23,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03.02</td> <td>Estudio de canchales</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>S/ 4,500.00</td> <td></td> <td>S/ 4,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03.03</td> <td>Estudio de gestión de riesgos</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>S/ 4,500.00</td> <td></td> <td>S/ 4,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03.04</td> <td>Estudio CIRA y/o PMA</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>S/ 1,500.00</td> <td></td> <td>S/ 1,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GASTOS GENERALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 50,550.00</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>GASTOS GENERALES FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 43,250.00</td> </tr> <tr> <td>2.01.01</td> <td>Alquiler de Camioneta 4x4 (incluye cobert y combustible)</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>S/ 7,500.00</td> <td></td> <td>S/ 18,750.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.01.02</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>S/ 2,500.00</td> <td></td> <td>S/ 6,250.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.01.03</td> <td>Alquiler de equipo topográfico</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td></td> <td>S/ 3,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.01.04</td> <td>Alquiler de equipos de cómputo y/o laptop</td> <td>MES</td> <td>4</td> <td>2.5</td> <td>S/ 800.00</td> <td></td> <td>S/ 8,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.01.05</td> <td>Alquiler de impresora multifuncional</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>S/ 500.00</td> <td></td> <td>S/ 1,250.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.01.06</td> <td>Hospedaje y alimentación</td> <td>DIA</td> <td>4</td> <td>2.5</td> <td>S/ 500.00</td> <td></td> <td>S/ 6,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>GASTOS GENERALES VARIABLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 7,300.00</td> </tr> <tr> <td>2.02.01</td> <td>Impresiones y copias</td> <td>GLB.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>S/ 2,800.00</td> <td></td> <td>S/ 2,800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.02.02</td> <td>Fotocopia de planos</td> <td>GLB.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>S/ 3,000.00</td> <td></td> <td>S/ 3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.02.03</td> <td>Materiales de Oficina</td> <td>GLB.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>S/ 1,500.00</td> <td></td> <td>S/ 1,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>COSTO DIRECTO $CD = 1 + 7$</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 169,550.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UTILIDAD $U = 12\% (CD)$</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 20,346.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 189,896.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IGV $= 18\% (ST)$</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 34,181.28</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>VALOR REFERENCIAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 224,077.28</td> </tr> </tbody> </table>									ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO MESES	COST UNIT.	S/	PÁRCUL	S/	TOTAL S/	1	GASTOS VARIABLES								S/ 119,000.00	1.01	HONORARIOS DE PROFESIONALES								S/ 87,500.00	1.01.01	Gerente de proyecto	MES	1	2.5	S/ 9,000.00		S/ 22,500.00			1.01.02	Especialista en mecánica de suelos y/o pavimentos	MES	1	2.5	S/ 6,000.00		S/ 15,000.00			1.01.03	Especialista en Costos y Presupuestos	MES	1	2.5	S/ 6,000.00		S/ 15,000.00			1.01.04	Especialista en Impacto Ambiental	MES	1	2.5	S/ 6,000.00		S/ 15,000.00			1.02	HONORARIOS PERSONAL TECNICO								S/ 17,500.00	1.02.01	Tecgrafo	MES	1	1	S/ 5,000.00		S/ 5,000.00			1.02.02	Cartista	MES	2	2.5	S/ 2,500.00		S/ 12,500.00			1.03	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO								S/ 34,000.00	1.03.01	Estudio de Mecánica de Suelos, carretera (a todo corte): 16000m2 (según Echa técnica)	GBL	1			S/ 23,500.00		S/ 23,500.00		1.03.02	Estudio de canchales	GBL	1			S/ 4,500.00		S/ 4,500.00		1.03.03	Estudio de gestión de riesgos	GBL	1			S/ 4,500.00		S/ 4,500.00		1.03.04	Estudio CIRA y/o PMA	GBL	1			S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		2	GASTOS GENERALES								S/ 50,550.00	2.1	GASTOS GENERALES FIJOS								S/ 43,250.00	2.01.01	Alquiler de Camioneta 4x4 (incluye cobert y combustible)	MES	1	2.5	S/ 7,500.00		S/ 18,750.00			2.01.02	Alquiler de oficina	MES	1	2.5	S/ 2,500.00		S/ 6,250.00			2.01.03	Alquiler de equipo topográfico	MES	1	1	S/ 3,000.00		S/ 3,000.00			2.01.04	Alquiler de equipos de cómputo y/o laptop	MES	4	2.5	S/ 800.00		S/ 8,000.00			2.01.05	Alquiler de impresora multifuncional	MES	1	2.5	S/ 500.00		S/ 1,250.00			2.01.06	Hospedaje y alimentación	DIA	4	2.5	S/ 500.00		S/ 6,000.00			2.2	GASTOS GENERALES VARIABLES								S/ 7,300.00	2.02.01	Impresiones y copias	GLB.	1			S/ 2,800.00		S/ 2,800.00		2.02.02	Fotocopia de planos	GLB.	1			S/ 3,000.00		S/ 3,000.00		2.02.03	Materiales de Oficina	GLB.	1			S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		3	COSTO DIRECTO $CD = 1 + 7$								S/ 169,550.00	4	UTILIDAD $U = 12\% (CD)$								S/ 20,346.00	5	SUB TOTAL								S/ 189,896.00	6	IGV $= 18\% (ST)$								S/ 34,181.28	7	VALOR REFERENCIAL								S/ 224,077.28
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO MESES	COST UNIT.	S/	PÁRCUL	S/	TOTAL S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	GASTOS VARIABLES								S/ 119,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.01	HONORARIOS DE PROFESIONALES								S/ 87,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.01.01	Gerente de proyecto	MES	1	2.5	S/ 9,000.00		S/ 22,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.01.02	Especialista en mecánica de suelos y/o pavimentos	MES	1	2.5	S/ 6,000.00		S/ 15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.01.03	Especialista en Costos y Presupuestos	MES	1	2.5	S/ 6,000.00		S/ 15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.01.04	Especialista en Impacto Ambiental	MES	1	2.5	S/ 6,000.00		S/ 15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.02	HONORARIOS PERSONAL TECNICO								S/ 17,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.02.01	Tecgrafo	MES	1	1	S/ 5,000.00		S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.02.02	Cartista	MES	2	2.5	S/ 2,500.00		S/ 12,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.03	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO								S/ 34,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.03.01	Estudio de Mecánica de Suelos, carretera (a todo corte): 16000m2 (según Echa técnica)	GBL	1			S/ 23,500.00		S/ 23,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.03.02	Estudio de canchales	GBL	1			S/ 4,500.00		S/ 4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.03.03	Estudio de gestión de riesgos	GBL	1			S/ 4,500.00		S/ 4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.03.04	Estudio CIRA y/o PMA	GBL	1			S/ 1,500.00		S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	GASTOS GENERALES								S/ 50,550.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.1	GASTOS GENERALES FIJOS								S/ 43,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.01.01	Alquiler de Camioneta 4x4 (incluye cobert y combustible)	MES	1	2.5	S/ 7,500.00		S/ 18,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.01.02	Alquiler de oficina	MES	1	2.5	S/ 2,500.00		S/ 6,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.01.03	Alquiler de equipo topográfico	MES	1	1	S/ 3,000.00		S/ 3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.01.04	Alquiler de equipos de cómputo y/o laptop	MES	4	2.5	S/ 800.00		S/ 8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.01.05	Alquiler de impresora multifuncional	MES	1	2.5	S/ 500.00		S/ 1,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.01.06	Hospedaje y alimentación	DIA	4	2.5	S/ 500.00		S/ 6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.2	GASTOS GENERALES VARIABLES								S/ 7,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.02.01	Impresiones y copias	GLB.	1			S/ 2,800.00		S/ 2,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.02.02	Fotocopia de planos	GLB.	1			S/ 3,000.00		S/ 3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.02.03	Materiales de Oficina	GLB.	1			S/ 1,500.00		S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	COSTO DIRECTO $CD = 1 + 7$								S/ 169,550.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	UTILIDAD $U = 12\% (CD)$								S/ 20,346.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	SUB TOTAL								S/ 189,896.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	IGV $= 18\% (ST)$								S/ 34,181.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7	VALOR REFERENCIAL								S/ 224,077.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
 PEDRO G. AGUIRRE CASIQUE INGENIERO CIVIL REG. DIP. N° 147072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TENORIO FLORES VICTOR ALBERTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTOS (VALOR REFERENCIAL)

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT.	TEMPO MESES	CDST. UNIC. \$	PARCIAL \$	TOTAL \$
GASTOS VARIABLER							\$/119,500.00
GASTOS PERSONALES							\$/57,500.00
1.01.01	Gerente de proyecto	MES	1	2.5	\$/9,000.00	\$/22,500.00	
1.01.02	Especialista en mecánica de suelos y/o pavimentos	MES	1	2.5	\$/6,000.00	\$/15,000.00	
1.01.03	Especialista en Costos y Presupuestos	MES	1	2.5	\$/6,000.00	\$/15,000.00	
1.01.04	Especialista en Impacto Ambiental	MES	1	2.5	\$/6,000.00	\$/15,000.00	
GASTOS PERSONAL TECNICO							\$/17,500.00
1.02.01	Topógrafo	MES	1	1	\$/5,000.00	\$/5,000.00	
1.02.02	Cadista	MES	2	2.5	\$/2,500.00	\$/12,500.00	
ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO							\$/24,500.00
1.03.01	Estudio de Mecánica de Suelos, campo (a todo costo): 1 @ 2500m2 (según Sctra. Municipal)	GBL	1		\$/24,000.00	\$/24,000.00	
1.03.02	Estudio de cámaras	GBL	1		\$/4,500.00	\$/4,500.00	
1.03.03	Estudio de perfil de riesgos	GBL	1		\$/4,500.00	\$/4,500.00	
1.03.04	Estudio CIRA y/o PMA	GBL	1		\$/1,500.00	\$/1,500.00	
GASTOS GENERALES							\$/41,500.00
GASTOS GENERALES FIJOS							\$/41,500.00
2.01.01	Alquiler de Camióneta 4x4 (incluye chofer y combustible)	MES	1	2.5	\$/8,000.00	\$/20,000.00	
2.01.02	Alquiler de oficina	MES	1	2.5	\$/2,500.00	\$/6,250.00	
2.01.03	Alquiler de equipo topográfico	MES	1	1	\$/3,000.00	\$/3,000.00	
2.01.04	Alquiler de equipos de cómputo y/o laptop	MES	4	2.5	\$/800.00	\$/8,000.00	
2.01.05	Alquiler de impresora multifuncional	MES	1	2.5	\$/500.00	\$/1,250.00	
2.01.06	Hospedaje y alimentación	DIA	4	2.5	\$/600.00	\$/6,000.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES							\$/7,000.00
2.02.01	Impresiones y copias	GLB.	1		\$/2,600.00	\$/2,600.00	
2.02.02	Picno de planes	GLB.	1		\$/3,000.00	\$/3,000.00	
2.02.03	Materiales de Oficina	GLB.	1		\$/1,500.00	\$/1,500.00	
Costo Directo							\$/171,100.00
4	UTILIDAD U= 12% (CD)					\$/	\$/20,532.00
5	SUB TOTAL					\$/	\$/191,632.00
6	IVT = 18% (ST)					\$/	\$/34,493.76
7	VALOR REFERENCIAL					\$/	\$/226,125.76


Victor Alberto Tenorio Flores
 ING. CIVIL
 Reg. C. 95775

MONTOYA VARGAS WILDER OVALDO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS (VALOR REFERENCIAL)

ESTRUCTURA DE COSTOS (VALOR REFERENCIAL)									
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO MESES	COST UNIT.	S/	PARCIAL	S/	TOTAL S/
1.1 GASTOS VARIABLES									S/ 123,750.00
1.1.1 HONORARIOS DE PROFESIONALES									S/ 72,500.00
1.01.01	Gerente de proyecto	MES	1	2.5	S/ 9,500.00		S/ 23,750.00		
1.01.02	Especialista en mecánica de suelos y/o pavimentos	MES	1	2.5	S/ 6,500.00		S/ 16,250.00		
1.01.03	Especialista en Costos y Presupuestos	MES	1	2.5	S/ 6,500.00		S/ 16,250.00		
1.01.04	Especialista en Impacto Ambiental	MES	1	2.5	S/ 6,500.00		S/ 16,250.00		
1.1.2 HONORARIOS PERSONAL TECNICO									S/ 17,500.00
1.02.01	Topógrafo	MES	1	1	S/ 5,000.00		S/ 5,000.00		
1.02.02	Cadista	MES	2	2.5	S/ 2,500.00		S/ 12,500.00		
1.1.3 ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO									S/ 31,700.00
1.03.01	Estudio de Mecánica de Suelos, cantera (a todo costo): 18500m2(según ficha técnica)	GBL	1		S/ 23,200.00		S/ 23,200.00		
1.03.02	Estudio de canteras	GBL	1		S/ 4,500.00		S/ 4,500.00		
1.03.03	Estudio de gestión de riesgos	GBL	1		S/ 4,500.00		S/ 4,500.00		
1.03.04	Estudio CRIA y/o PMA	GBL	1		S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		
2. GASTOS GENERALES									S/ 50,550.00
2.01 GASTOS GENERALES FIJOS									S/ 13,750.00
2.01.01	Alquiler de Camioneta 4x4 (incluye chofer y combustible)	MES	1	2.5	S/ 7,500.00		S/ 18,750.00		
2.01.02	Alquiler de oficina	MES	1	2.5	S/ 2,500.00		S/ 6,250.00		
2.01.03	Alquiler de equipo topográfico	MES	1	1	S/ 3,000.00		S/ 3,000.00		
2.01.04	Alquiler de equipos de cómputo y/o laptop	MES	4	2.5	S/ 850.00		S/ 8,500.00		
2.01.05	Alquiler de impresora multifuncional	MES	1	2.5	S/ 500.00		S/ 1,250.00		
2.01.06	Hospedaje y alimentación	DIA	4	2.5	S/ 600.00		S/ 6,000.00		
2.2 GASTOS GENERALES VARIABLES									S/ 5,800.00
2.02.01	Impresiones y copias	GLB.	1		S/ 2,500.00		S/ 2,500.00		
2.02.02	Plato de platos	GLB.	1		S/ 2,800.00		S/ 2,800.00		
2.02.03	Materiales de Oficina	GLB.	1		S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		
3	COSTO DIRECTO	CD = 14.2							S/ 174,250.00
4	UTILIDAD	U= 12% (CD)							S/ 20,910.00
5	SUB TOTAL								S/ 195,160.00
6	ISV	= 18% (ST)							S/ 35,128.80
7 VALOR REFERENCIAL									S/ 230,288.80

CONSULTOR DE OBRAS
[Firma]
Ing. Wilmer G. Morúa Vargas
COTACON 140146-00000000-00000000


DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 226,830.61 (Doscientos veintiséis mil ochocientos treinta con 61/100 soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

138

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/01/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/02/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				