


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 07 DE MARZO DEL 2023 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | GERENCIA DE DESARROLLO URBANA Y RURAL | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE MATARA DEL CASERIO DE TAZAPAMPA DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 3 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2497259 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N°047-2023-MDA/GDUR/JMRH | | Fecha de recepción | 8/02/2023 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| Consigñar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consigñar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NINGUNA | | | | | | | |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|--------------------------------------|
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| 1 | Se adjunta la estructura de costos | | | | | | |
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | | | | | | | |
| | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | MONTO | S/ 144,065.02 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO CON 02/100 SOLES) | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| Detalle según estructura de costos adjunta | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | - | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | - | |
| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | SI - | | NO | | - | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | |
| 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | SI | | NO | | x | |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | |
| 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | SI | | NO | | x | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | |
| 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | SI | | NO | | x | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
|  <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: left;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA PROVINCIA - ASUNCIÓN - ANCASH Ing. Roxana Talía Flores Antonio DNI N° 72603955 </div> | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | |

ANALISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.



VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO ANALISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO



| "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE MATARA DEL CASERIO DE TAZAPAMPA DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2497259. | | | | | | | PLAZO |
|---|---|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | 120 |
| N | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PART. (%) | TIEMPO MESES | PRECIO UNITARIO | TOTAL (S/.) |
| A PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | S/55,600.00 |
| 1 | Jefe de Proyecto | UND. | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/4,000.00 | S/16,000.00 |
| 2 | Especialista en Hidrologia | UND. | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/3,000.00 | S/6,000.00 |
| 3 | Especialista en Diseño de Estructuras Hidraulicas | UND. | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/3,000.00 | S/6,000.00 |
| 4 | Especialista en Geologia y Geotecnia | UND. | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/3,000.00 | S/6,000.00 |
| 5 | Especialista en Metrados,Costos y Presupuestos | UND. | 1.00 | 60.00% | 4.00 | S/3,000.00 | S/7,200.00 |
| 6 | Especialista en Analisis de Riesgos de Desastre | UND. | 1.00 | 40.00% | 4.00 | S/3,000.00 | S/4,800.00 |
| 7 | Especialista en Aspectos Sociales | UND. | 1.00 | 40.00% | 4.00 | S/3,000.00 | S/4,800.00 |
| 8 | Especialista en Agrologia | UND. | 1.00 | 40.00% | 4.00 | S/3,000.00 | S/4,800.00 |
| B SERVICIOS Y/O ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS | | | | | | | S/50,890.00 |
| 1 | Estudio Topografico | | | | | | |
| 1.1 | Levantamiento topografico, incluye topografo y equipo topografico | GLB | 1.00 | | | S/6,000.00 | S/6,000.00 |
| 1.2 | Colocacion de Puntos de control orden C certificados por el IGN (3 Hilos) | UND | 3.00 | | | S/1,800.00 | S/5,400.00 |
| 2 | Ensayos de Laboratorio | | | | | | |
| 2.1 | Excavacion de calicatas | UND. | 35.00 | | | S/40.00 | S/1,400.00 |
| 2.2 | Clasificacion SUCS | UND. | 35.00 | | | S/250.00 | S/8,750.00 |
| 2.3 | Perfil estrategico | UND. | 35.00 | | | S/120.00 | S/4,200.00 |
| 2.4 | Estudio de Canteras | UND. | 2.00 | | | S/700.00 | S/1,400.00 |
| 2.5 | Diseño de Mezclas | UND. | 3.00 | | | S/300.00 | S/900.00 |
| 3 | CIRA | GLB | 1.00 | | | S/2,500.00 | S/2,500.00 |
| 4 | Plan de Monitoreo Arqueologico | GLB | 1.00 | | | S/3,000.00 | S/3,000.00 |
| 5 | Elaboracion de Estudio Ambiental y Certificacion Ambiental | GLB | 1.00 | | | S/14,000.00 | S/14,000.00 |
| 6 | calicatas para estudio agrologico | und | 12.00 | | | S/120.00 | S/1,440.00 |
| 7 | Analisis de agua (bacterlogico y contenido de metales) | GLB | 1.00 | | | S/1,200.00 | S/1,200.00 |
| 8 | Tramite administrativo del ALA | GLB | 1.00 | | | S/700.00 | S/700.00 |
| C GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | S/4,500.00 |
| 1 | Utiles de Oficina y Otro | GLB | 1.00 | | | S/300.00 | S/300.00 |
| 2 | Copias Ejemplares del Expediente Tecnico | UND | 1.00 | | | S/500.00 | S/500.00 |
| 3 | Alquiler de Oficina Incluido Servicios | MES | 4.00 | | | S/300.00 | S/1,200.00 |
| 5 | Alquiler de Movilidad inc.chofer, SOAT,com bustible y lubricantes | GLB | 1.00 | | | S/2,500.00 | S/2,500.00 |
| RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| A | PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS | | | | | | S/55,600.00 |
| B | SERVICIOS Y/O BIENES DE ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS | | | | | | S/50,890.00 |
| C | GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS | | | | | | S/4,500.00 |
| 1.00 | COSTO DIRECTO | | | | | | S/110,990.00 |
| 2.00 | UTILIDADES (10%) | | | | | | S/11,099.00 |
| 3.00 | SUB TOTAL | | | | | | S/122,089.00 |
| 4.00 | IGV 18% | | | | | | S/21,976.02 |
| 5.00 | TOTAL VALOR REFERENCIAL | | | | | | S/144,065.02 |
| Fecha : ENERO del 2023 | | | | | | | |

