

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA – IOARR DE EMERGENCIA; “REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y OBRA DE ARTE; EN EL (LA) VIA DEPARTAMENTAL UC 111: HASTA LA CC.PP TUPAC AMARU, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - CUI N° 2573815						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	203						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2573815					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-E					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 8034-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	21/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 59,995.98					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/12/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">----- Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



19. VALOR REFERENCIAL

El Costo Total de la Supervisión de la obra asciende a **S/60,420.58** (Sesenta mil cuatrocientos veinte con 58/100 soles), incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar.

OBRA :	"REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL UC-111 (L=4.020 KM) DESDE EMP. UC-607 HASTA EL CC.PP. TUPAC AMARU DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI 2573815"				
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION					
FECHA DE PRECIOS: JUNIO DEL 2023					
PLAZO DE JECUCION: 30 DIAS CALENDARIOS			1.0 MESES		
ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Días	30.00	2,014.02	60,420.58
TOTAL S/.					60,420.58

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION	
OBRA :	"REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL UC-111 (L=4.020 KM) DESDE EMP. UC-607 HASTA EL CC.PP. TUPAC AMARU DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI 2573815"

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS (S/.)	437,269.50
COSTO DIRECTO (S/.)	437,269.50
GASTOS GENERALES (12.38%)	54,134.60
UTILIDAD (10.00%)	43,726.95
VALOR REFERENCIAL SIN I.G.V.	535,131.05
IGV (18%)	96,323.59
VALOR REFERENCIAL CON I.G.V.	631,454.64
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	73,657.00
SUPERVISION (9.67%) Inc. I.G.V.	60,420.58
VALOR TOTAL DE INVERSION S/.	765,532.22

PLAZO DE EJECUCION 1.00 meses = 30 DIAS CALENDARIOS

I GASTOS FIJOS

1. GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1	1.00	550.00	550.00
1.01	Elaboración de Propuesta	1	1.00	1,500.00	1,500.00
1.01	Gastos Legales (Notariales)	1	1.00	550.00	550.00
1.01	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1	1.00	550.00	550.00
TOTAL					3,150.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD (VERIFICACION)

ITEM	DESCRIPCION	CANT	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Ensayos de Proctor Modificado	1	1.00	300.00	300.00
2.02	Ensayo de Densidad de Campo	30	1.00	50.00	1,500.00
2.03	Ensayo C.B.R. Metodos ASTM D-633	1	1.00	300.00	300.00
2.04	Gastos de diseño de mezcla	1	1.00	400.00	400.00
2.05	Rotura de probetas de concreto	4	1.00	30.00	120.00
TOTAL					2,620.00

TOTAL GASTOS FIJOS			S/.	5,770.00
--------------------	--	--	-----	----------





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina Inc. Gavetas, luz, agua, telefono, internet, etc.	1.00	1 meses	600.00	600.00
1.02	Alquiler de Camioneta Pick Up (incluye chofer y combustible)	1.00	1 meses	2,000.00	2000.00
1.03	Alquiler de Estacion Total, Incos Prismas	1.00	1 meses	1,800.00	1800.00
TOTAL					2,600.00

2.00 PERSONAL DE SUPERVISION (incluye leyes sociales)

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE					
3.01	Supervisor de Obra	1.00	1 meses	8,000.00	8,000.00
3.02	Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	1.00	1 meses	6,000.00	6,000.00
PERSONAL TECNICO					
3.03	Asistente del Supervisor de Obra	2.00	1 meses	4,000.00	8,000.00
3.04	Asistente del Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	2.00	1 meses	4,000.00	8,000.00
PERSONAL DE OFICINA					
3.05	Secretaria	1.00	1 meses	2,000.00	2,000.00
TOTAL					32,000.00

4.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS


ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Impresiones, Utiles de oficina, papel, etc.	1.00	1 meses	410.48	410.48
4.02	Implementos de seguridad del personal Tecnico	1.00	1 meses	2639.00	2,639.00
4.03	Copias y ploteos de Planos	1.00	1 meses	500.00	500.00
TOTAL					3,549.48

5 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato (Ver Detalle)	1.00	1.00	145.76	145.76
5.05	Gastos Bancarios (ITF)	1.00	0.005%	437,269.50	21.86
TOTAL					167.62

6 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
6.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Ver Detalle)	1.00	1 meses	640.00	640.00
6.02	Seguro de VIDA LEY (Ver Detalle)	1.00	1 meses	176.00	176.00
6.03	Seguro contra Todo Riesgo - CAR (Ver Detalle)	1.00	1 meses	1,574.17	1,574.17
6.04	Gasto por emisión de Poliza (Ver Detalle)	1.00	1 meses	71.71	71.71
TOTAL					2,461.88



TOTAL GASTOS VARIABLES

S/. 40,778.93





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA :

"REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL UC-111 (L=4.020 KM) DESDE EMP. UC-607 HASTA EL CC.PP. TUPAC AMARU DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUH 2573815"

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS (S/.)	437,269.50
COSTO DIRECTO (S/.)	437,269.50
GASTOS GENERALES (12.38%)	54,134.60
UTILIDAD (10.00%)	43,726.95
VALOR REFERENCIAL SIN I.G.V.	535,131.05
IGV (18%)	96,323.59
VALOR REFERENCIAL CON I.G.V.	631,454.64
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	73,657.00
SUPERVISION (9.57%) Inc. I.G.V.	60,420.58
VALOR TOTAL DE INVERSION S/.	785,532.22

PLAZO DE EJECUCION

1.00 meses = 30 DIAS CALENDARIOS

RESUMEN

I.- GASTOS FIJOS

5,770.00

II.- GASTOS VARIABLES

40,776.98

COSTO DIRECTO

45,548.98

UTILIDADES (10.00%)

4,654.90

SUB TOTAL

51,203.88

I.G.V. (18.00%)

9,216.70

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION

S/. 60,420.58

% DE GASTOS DE SUPERVISION INC. I.G.V.

60,420.58
631,454.64


= 9.57%

= S/. 60,420.58



RESUMEN DE PRESUPUESTO

I. GASTOS FIJOS					
1. GASTOS DE LICITACION					
ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1	1.00	500.00	500.00
1.01	Elaboracion de Propuesta	1	1.00	1,450.00	1,450.00
1.01	Gastos Legales (Notariales)	1	1.00	500.00	500.00
1.01	Gastos Varios (fotocopias, etc)	1	1.00	500.00	500.00
TOTAL					2950.00
2. GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD (VERIFICACION)					
ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Ensayos de Proctor Modofocado	1	1.00	290.00	290.00
2.02	Ensayos de Densidad de Campo	30	1.00	55.00	1,650.00
2.03	Ensayos C.B.R. Metodos ASTM D-833	1	1.00	320.00	320.00
2.04	Gastos de Diseño de Mezcla	1	1.00	380.00	380.00
2.05	Rotura de probetas de concreto	4	1.00	35.00	140.00
TOTAL					2,780.00
TOTAL GASTOS FIJOS				S/.	5,730.00
II. GASTOS VARIABLES					
1. ALQUILERES Y SERVICIOS					
ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficinas inc. Gavetas, luz agua, telefono, Internet, etc.	1.00	1 meses	580.00	580.00
1.02	Alquiler de Camioneta Pick Up (incluye chofer y combustible)	1.00	1 meses	1,050.00	1,050.00
1.03	Alquiler de Estacion Total, Incc Prismas	1.00	1 meses	980.00	980.00
TOTAL					2,610.00
2. PERSONAL DE SUPERVISION (Incluye leyes sociales)					
ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE					
3.01	Supervisor de Obra	1.00	1 meses	8,500.00	8,500.00
3.02	Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	1.00	1 meses	5,500.00	5,500.00
PERSONAL TECNICO					
3.03	Asistente Supervisor de Obra	2.00	1 meses	4,200.00	8,400.00
3.04	Asistente Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	2.00	1 meses	3,800.00	7,600.00
PERSONAL DE OFICINA					
3.05	Secretaria	1.00	1 meses	1,800.00	1,800.00
TOTAL					31,800.00
4. GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS					
ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Impresiones, Utiles de oficina, papel, Etc.	1.00	1 meses	405.00	405.00
4.02	Implementos de seguridad del personal Tecnico	1.00	1 meses	2,630.00	2,630.00
4.03	Copias y ploteos de planos	1.00	1 meses	480.00	480.00
TOTAL					3,515.00
5. GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)					
ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
5.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato (Ver Detalle)	1.00	1 meses	145.00	145.00
5.05	Gastos Bancarios (ITF)	1.00	0.005%	437,200.50	21.86
TOTAL					166.86
6. SEGUROS (VER ANEXO 02)					
ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
6.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Ver Detalle)	1.00	1 meses	620.00	620.00
6.02	Seguro de VIDA LEY (Ver Detalle)	1.00	1 meses	180.00	180.00
6.03	Seguro contra Todo Riesgo - CAR (Ver Detalle)	1.00	1 meses	1,550.00	1,550.00
6.04	Costo por emision de Poliza (Ver Detalle)	1.00	1 meses	50.00	50.00
TOTAL					2,400.00
TOTAL GASTOS VARIABLES				S/.	40,491.86
COSTO DIRECTO					46,221.86
UTILIDAD (10%)					4,622.19
SUB TOTAL					50,844.05
IGV (18%)					9,151.93
PRESUPUEST OFERTADO					59,995.98


 Arturo Hurtado Espinoza
 INGENIERO CIVIL

PRESUPUESTO DEL SERVICIO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA – IOARR DE EMERGENCIA; “REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y OBRA DE ARTE; EN EL (LA) VIA DEPARTAMENTAL UC 111: HASTA LA CC.PP TUPAC AMARU, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - CUI N° 2573815

I GASTOS FIJOS					
1. GASTOS DE LICITACION					
ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1	1.00	590.00	590.00
1.01	Elaboracion de Propuesta	1	1.00	1,350.00	1,350.00
1.01	Gastos Legales (Notariales)	1	1.00	420.00	420.00
1.01	Gastos Varios (fotocopias, etc)	1	1.00	400.00	400.00
TOTAL					2760.00
2. GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD (VERIFICACION)					
ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Ensayos de Proctor Modificado	1	1.00	390.00	390.00
2.02	Ensayos de Densidad de Campo	30	1.00	67.00	2,010.00
2.03	Ensayos C.B.R. Metodos ASTM D-833	1	1.00	380.00	380.00
2.04	Gastos de Diseño de Mezcla	1	1.00	420.00	420.00
2.05	Rotura de probetas de concreto	4	1.00	40.00	160.00
TOTAL					3,360.00
TOTAL GASTOS FIJOS =					S/. 6,120.00
II GASTOS VARIABLES					
1. ALQUILERES Y SERVICIOS					
ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficinas Inc, Gavetas, luz, agua, telefono, Internet, etc.	1.00	1 meses	550.00	550.00
1.02	Alquiler de Camioneta Pick Up (incluye chofer y combustible)	1.00	1 meses	1,600.00	1,600.00
1.03	Alquiler de Estacion Total, Inca Prismas	1.00	1 meses	950.00	950.00
TOTAL					3,100.00
2. PERSONAL DE SUPERVISION (INCLUYE LEYES SOCIALES)					
ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE					
3.01	Supervisor de Obra	1.00	1 meses	8,700.00	8,700.00
3.02	Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	1.00	1 meses	6,800.00	6,800.00
PERSONAL TECNICO					
3.03	Asistente Supervisor de Obra	2.00	1 meses	4,800.00	9,600.00
3.04	Asistente Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	2.00	1 meses	4,600.00	9,200.00
PERSONAL DE OFICINA					
3.05	Secretaria	1.00	1 meses	1,900.00	1,900.00
TOTAL					36,200.00
4. GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS					
ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Impresiones y Utiles de oficina, papel, Etc.	1.00	1 meses	430.00	430.00
4.02	Implementos de seguridad del personal Tecnico	1.00	1 meses	2,660.00	2,660.00
4.03	Copias y ploteos de planos	1.00	1 meses	520.00	520.00
TOTAL					3,610.00
5. GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)					
ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
5.01	Carta fianza de fiel cumplimiento de contrato (Ver Detalle)	1.00	1 meses	165.00	165.00
5.05	Gastos Bancarios (IIF)	1.00	0.005%	437,500.50	21.88
TOTAL					186.88
6. SEGUROS (VER ANEXO 02)					
ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
6.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Ver Detalle)	1.00	1 meses	660.00	660.00
6.02	Seguro de VIDA LEY (Ver Detalle)	1.00	1 meses	146.00	146.00
6.03	Seguro contra Todo Riesgo - CAR (Ver Detalle)	1.00	1 meses	1,450.00	1,450.00
6.04	Costo por emision de Poliza (Ver Detalle)	1.00	1 meses	49.00	49.00
TOTAL					2,305.00
TOTAL GASTOS VARIABLES =					S/. 45,401.88
COSTO DIRECTO					51,521.88
UTILIDAD (10%)					5,152.19

Presupuesto de la consultoría

I GASTOS FIJOS

1. GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1	1.00	600.00	600.00
1.01	Elaboracion de Propuesta	1	1.00	1,550.00	1,550.00
1.01	Gastos Legales (Notariales)	1	1.00	560.00	560.00
1.01	Gastos Varios (fotocopias, etc)	1	1.00	580.00	580.00
				TOTAL	3290.00

2. GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD (VERIFICACION)

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Ensayos de Proctor Modofocado	1	1.00	280.00	280.00
2.02	Ensayos de Densidad de Campo	30	1.00	58.00	1,740.00
2.03	Ensayos C.B.R. Metodos ASTM D-833	1	1.00	325.00	325.00
2.04	Gastos de Diseño de Mezcla	1	1.00	415.00	415.00
2.05	Rotura de probetas de concreto	4	1.00	36.00	144.00
				TOTAL	2,904.00

TOTAL GASTOS FIJOS = S/. 6,194.00

II GASTOS VARIABLES

1. ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficinas inc. Gavetas, luz agua, telefono, Internet, etc.	1.00	1 meses	590.00	590.00
1.02	Alquiler de Camioneta Pick Up (Incluye chofer y combustible)	1.00	1 meses	1,200.00	1,200.00
1.03	Alquiler de Estacion Total, Incc Prismas	1.00	1 meses	820.00	820.00
				TOTAL	2,610.00

2. PERSONAL DE SUPERVISION (Incluye leyes sociales)

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE					
3.01	Supervisor de Obra	1.00	1 meses	9,000.00	9,000.00
3.02	Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	1.00	1 meses	6,500.00	6,500.00
PERSONAL TECNICO					
3.03	Asistente Supervisor de Obra	2.00	1 meses	4,100.00	8,200.00
3.04	Asistente Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	2.00	1 meses	3,500.00	7,000.00
PERSONAL DE OFICINA					
3.05	Secretaria	1.00	1 meses	2,050.00	2,050.00
				TOTAL	32,750.00

4. GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Impresiones, Utiles de oficina, papel, Etc.	1.00	1 meses	420.00	420.00
4.02	Implementos de seguridad del personal Tecnico	1.00	1 meses	2,680.00	2,680.00
4.03	Copias y ploteos de planos	1.00	1 meses	450.00	450.00
				TOTAL	3,550.00

5. GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
5.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato (Ver Detalle)	1.00	1 meses	150.00	150.00
5.05	Gastos Bancarios (ITF)	1.00	0.005%	437,000.50	21.85
				TOTAL	171.85

6. SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
6.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Ver Detalle)	1.00	1 meses	630.00	630.00
6.02	Seguro de VIDA LEY (Ver Detalle)	1.00	1 meses	190.00	190.00
6.03	Seguro contra Todo Riesgo - CAR (Ver Detalle)	1.00	1 meses	1,600.00	1,600.00
6.04	Costo por emision de Poliza (Ver Detalle)	1.00	1 meses	80.00	80.00
				TOTAL	2,500.00

TOTAL GASTOS VARIABLES = S/. 41,581.85

COSTO DIRECTO	47,775.85
UTILIDAD (10%)	4,777.59
PRESUPUEST OFERTADO	52,553.44

INVERSIONES S & Y S.A.C.
Ximara Pérez Vargas
GERENTE GENERAL