

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD FORMULADORA / DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	del procedimiento de selección CONCURSO PÚBLICO N° 03-2024-GRP-GRI-CS-AS-1 para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA FASE DE PREINVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO CON NOMBRE PRELIMINAR "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CÓDIGO DE IDEA N° 290807						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	127						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 21-2024/GRP-400050		Fecha de recepción	5/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Resulta más eficiente desde el punto de vista técnico contratar en paquete la elaboración del Estudio de Preinversión y la Elaboración del Expediente Técnico.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	6	6	INFORME N° 108-2024/GRP-480400	8/02/2024	0	0	---
SE REALIZARON OBSERVACIONES DE TIPO NORMATIVO AL REQUERIMIENTO Y POR ERRORES DE FORMA.								

FORMATO																																																																																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																	
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																	
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																										
1	6	6	CARTA N° 015-2024/ING.HJHCH-ING.PEBCH / CARTA N° 020-2024-GRP-440330-CECO	12/02/2024	0	0	---																																																																																																										
SE SUBSANARON LAS OBSERVACIONES DE TIPO NORMATIVO AL REQUERIMIENTO Y POR ERRORES DE FORMA.																																																																																																																	
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																
	SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO																																																																																																																
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																	
DEL PROVEEDOR																																																																																																																	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																
<table><tr><th colspan="7">ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DE PREINVERSION</th></tr><tr><th colspan="4">EXPEDIENTE TECNICO:</th><th colspan="4">MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA N° 290807</th></tr><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>MES</th><th>CANTIDAD</th><th>COSTO (\$/.)</th><th>PARCIAL (\$/.)</th></tr><tr><td>A-</td><td colspan="6">GASTOS VARIABLES</td></tr><tr><td>1.00</td><td colspan="6">PERSONAL PROFESIONAL</td></tr><tr><td>1.01</td><td>Jefe de Proyecto</td><td>Mes</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td>20,000.00</td><td>60,000.00</td></tr><tr><td>1.02</td><td>Especialista en Arquitectura</td><td>Mes</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td>15,000.00</td><td>45,000.00</td></tr><tr><td>1.03</td><td>Especialista en Estructuras</td><td>Mes</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td>15,000.00</td><td>45,000.00</td></tr><tr><td>1.04</td><td>Especialista en Instalaciones Eléctricas</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>1.05</td><td>Especialista en Instalaciones Mecánicas</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>1.06</td><td>Especialista en Comunicaciones</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>1.07</td><td>Especialista en Instalaciones Sanitarias</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>1.08</td><td>Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programación de Obras</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>1.09</td><td>Especialista en Paisajismo</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>1.10</td><td>Especialista en Seguridad</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr></table>								ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DE PREINVERSION							EXPEDIENTE TECNICO:				MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA N° 290807				ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MES	CANTIDAD	COSTO (\$/.)	PARCIAL (\$/.)	A-	GASTOS VARIABLES						1.00	PERSONAL PROFESIONAL						1.01	Jefe de Proyecto	Mes	3.00	1.00	20,000.00	60,000.00	1.02	Especialista en Arquitectura	Mes	3.00	1.00	15,000.00	45,000.00	1.03	Especialista en Estructuras	Mes	3.00	1.00	15,000.00	45,000.00	1.04	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	1.05	Especialista en Instalaciones Mecánicas	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	1.06	Especialista en Comunicaciones	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	1.08	Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programación de Obras	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	1.09	Especialista en Paisajismo	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	1.10	Especialista en Seguridad	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DE PREINVERSION																																																																																																																	
EXPEDIENTE TECNICO:				MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA N° 290807																																																																																																													
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MES	CANTIDAD	COSTO (\$/.)	PARCIAL (\$/.)																																																																																																											
A-	GASTOS VARIABLES																																																																																																																
1.00	PERSONAL PROFESIONAL																																																																																																																
1.01	Jefe de Proyecto	Mes	3.00	1.00	20,000.00	60,000.00																																																																																																											
1.02	Especialista en Arquitectura	Mes	3.00	1.00	15,000.00	45,000.00																																																																																																											
1.03	Especialista en Estructuras	Mes	3.00	1.00	15,000.00	45,000.00																																																																																																											
1.04	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																											
1.05	Especialista en Instalaciones Mecánicas	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																											
1.06	Especialista en Comunicaciones	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																											
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																											
1.08	Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programación de Obras	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																											
1.09	Especialista en Paisajismo	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																											
1.10	Especialista en Seguridad	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																											



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1.11	Asistentes en Ingeniería y Cadistas	Mes	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00
1.12	Especialista en Formulación	Mes	3.00	1.00	7,000.00	21,000.00
2.00	<b>ESTUDIOS BÁSICOS</b>					
2.01	Estudio Topográfico	Gib	1.00	1.00	28,000.00	28,000.00
2.02	Estudio de Mecánica de Suelos	Gib	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
2.04	Estudio de Prospección y Autorización de Ejecución de Pozo Subterráneo con fines de riego recreativo	Gib	1.00	0.40	71,000.00	28,400.00
<b>TOTAL PERSONAL Y ESTUDIOS BÁSICOS</b>						<b>343,400.00</b>

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>343,400.00</b>
<b>GASTOS GENERALES (14.28%)</b>	<b>49,037.52</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>	<b>34,340.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>426,777.52</b>
<b>IGV (18%)</b>	<b>76,819.95</b>
<b>VALOR REFERENCIAL</b>	<b>503,597.47</b>

**ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE TECNICO**

EXPEDIENTE TECNICO:		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CON CODIGO DE IDEA Nº 290807				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MES	CANTIDAD	COSTO (\$/.)	PARCIAL (\$/.)
A.-	<b>GASTOS VARIABLES</b>					
1.00	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
1.01	Jefe de Proyecto	Mes	3.00	1.00	20,000.00	60,000.00
1.02	Especialista en Arquitectura	Mes	3.00	1.00	15,000.00	45,000.00
1.03	Especialista en Estructuras	Mes	3.00	1.00	15,000.00	45,000.00
1.04	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.05	Especialista en Instalaciones Mecánicas	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.06	Especialista en Comunicaciones	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.08	Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programación de Obras	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00






# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Presupuesto y Programación de Obras						
1.09	Especialista en Paisajismo	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.10	Especialista en Seguridad	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.11	Asistentes en Ingeniería y Cadistas	Mes	4.00	8.00	5,000.00	160,000.00
2.00	ESTUDIOS BASICOS					
2.03	Estudio de Evaluación de riesgo	Gib	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
2.04	Estudio de Prospección y Autorización de Ejecución de Pozo Subterráneo con fines de riego recreativo	Gib	1.00	0.60	71,000.00	42,600.00
2.05	Estudio de Impacto Vial	Gib	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
2.06	Estudio de Impacto Ambiental	Gib	1.00	1.00	45,000.00	45,000.00
TOTAL PERSONAL Y ESTUDIOS BASICOS						544,600.00

COSTO DIRECTO	544,600.00
GASTOS GENERALES (14.28%)	77,768.88
UTILIDAD (10%)	54,460.00
SUB TOTAL	676,828.88
IGV (18%)	121,829.20
VALOR REFERENCIAL	798,658.08

  
**LUIS R. QUINONES TROYA**  
 CONSULTOR DE OBRAS  
 ARQUITECTO CAP 5590

## ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DE PREINVERSION

EXPEDIENTE TECNICO:		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA N° 290807				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD D	MES S	CANTIDAD D	COSTO (\$/.)	PARCIAL (\$/.)
A.-	GASTOS VARIABLES					
1.00	PERSONAL PROFESIONAL					
1.01	Jefe de Proyecto	Mes	3.00	1.00	16,000.00	48,000.00
1.02	Especialista en Arquitectura	Mes	3.00	1.00	13,000.00	39,000.00
1.03	Especialista en Estructuras	Mes	3.00	1.00	13,000.00	39,000.00
1.04	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.05	Especialista en Instalaciones Mecanicas	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.06	Especialista en Comunicaciones	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.08	Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programación de Obras	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.09	Especialista en Paisajismo	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.10	Especialista en Seguridad	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1.11	Asistentes en Ingeniería y Cadistas	Mes	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00
1.12	Especialista en Formulación	Mes	3.00	1.00	7,000.00	21,000.00
<b>2.00</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>					
2.01	Estudio Topografico	Gib	1.00	1.00	28,000.00	28,000.00
2.02	Estudio de Mecanica de Suelos	Gib	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
2.04	Estudio de Prospeccion y Autorizacion de Ejecucion de Pozo Subterraneo con fines de riego recreativo	Gib	1.00	0.40	71,000.00	28,400.00
<b>TOTAL PERSONAL Y ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>316,400.00</b>

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>316,400.00</b>
<b>GASTOS GENERALES (17.59%)</b>	<b>55,646.50</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>	<b>31,640.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>403,686.50</b>
<b>IGV (18%)</b>	<b>72,663.57</b>
<b>VALOR REFERENCIAL</b>	<b>476,350.07</b>

**ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE TECNICO**

EXPEDIENTE TECNICO:		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA Nº 290807				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD D	MES S	CANTIDAD D	COSTO (S/.)	PARCIAL (S/.)
<b>A.-</b>	<b>GASTOS VARIABLES</b>					
<b>1.00</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
1.01	Jefe de Proyecto	Mes	3.00	1.00	16,000.00	48,000.00
1.02	Especialista en Arquitectura	Mes	3.00	1.00	13,000.00	39,000.00
1.03	Especialista en Estructuras	Mes	3.00	1.00	13,000.00	39,000.00
1.04	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.05	Especialista en Instalaciones Mecanicas	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.06	Especialista en Comunicaciones	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.08	Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programacion de Obras	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00
1.09	Especialista en Paisajismo	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00
1.10	Especialista en Seguridad	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00
1.11	Asistentes en Ingeniería y Cadistas	Mes	4.00	8.00	5,000.00	160,000.00
<b>2.00</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>					
2.03	Estudio de Evaluacion de riesgo	Gib	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
2.04	Estudio de Prospeccion y Autorizacion de Ejecucion de Pozo Subterraneo con fines de riego recreativo	Gib	1.00	0.60	71,000.00	42,600.00



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

2.05	Estudio de Impacto Vial	Gib	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
2.06	Estudio de Impacto Ambiental	Gib	1.00	1.00	45,000.00	45,000.00
<b>TOTAL PERSONAL Y ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>509,600.00</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>509,600.00</b>
<b>GASTOS GENERALES (10.47%)</b>						<b>53,349.50</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>50,960.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>613,909.50</b>
<b>IGV (18%)</b>						<b>110,503.71</b>
<b>VALOR REFERENCIAL</b>						<b>724,413.21</b>

**ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION**  
**ALFA 360 E.I.R.L.**

-----  
**Samuel M. Pineda Meneses**  
 GERENTE  
 DNI 42145530

<b>ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DE PREINVERSION</b>						
<b>EXPEDIENTE TECNICO:</b>		<b>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA</b> CON CODIGO DE IDEA N° 290807				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MES	CANTIDAD	COSTO (\$/.)	PARCIAL (\$/.)
A.-	<b>GASTOS VARIABLES</b>					
1.00	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
1.01	Jefe de Proyecto	Mes	3.00	1.00	20,000.00	60,000.00
1.02	Especialista en Arquitectura	Mes	3.00	1.00	15,000.00	45,000.00
1.03	Especialista en Estructuras	Mes	3.00	1.00	15,000.00	45,000.00
1.04	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.05	Especialista en Instalaciones Mecanicas	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.06	Especialista en Comunicaciones	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.08	Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programacion de Obras	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.09	Especialista en Paisajismo	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.10	Especialista en Seguridad	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.11	Asistentes en Ingenieria y Cadistas	Mes	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00
1.12	Especialista en Formulacion	Mes	3.00	1.00	7,000.00	21,000.00
2.00	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>					
2.01	Estudio Topografico	Gib	1.00	1.00	28,000.00	28,000.00
2.02	Estudio de Mecanica de Suelos	Gib	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
2.04	Estudio de Prospeccion y Autorizacion de Ejecucion de Pozo Subterraneo con fines de riego recreativo	Gib	1.00	0.40	71,000.00	28,400.00
<b>TOTAL PERSONAL Y ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>340,400.00</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>340,400.00</b>
<b>GASTOS GENERALES (14.28%)</b>						<b>48,609.12</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>34,040.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>						<b>423,049.12</b>
<b>IGV (18%)</b>						<b>76,148.84</b>
<b>VALOR REFERENCIAL</b>						<b>499,197.96</b>





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE TECNICO**

EXPEDIENTE TECNICO:		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CON CODIGO DE IDEA N° 290807				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MES	CANTIDAD	COSTO (\$/.)	PARCIAL (\$/.)
A.-	<b>GASTOS VARIABLES</b>					
1.00	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
1.01	Jefe de Proyecto	Mes	3.00	1.00	20,000.00	60,000.00
1.02	Especialista en Arquitectura	Mes	3.00	1.00	15,000.00	45,000.00
1.03	Especialista en Estructuras	Mes	3.00	1.00	15,000.00	45,000.00
1.04	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.05	Especialista en Instalaciones Mecanicas	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.06	Especialista en Comunicaciones	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.08	Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programacion de Obras	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00
1.09	Especialista en Paisajismo	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00
1.10	Especialista en Seguridad	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00
1.11	Asistentes en Ingenieria y Cadistas	Mes	4.00	2.00	5,000.00	160,000.00
2.00	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>					
2.03	Estudio de Evaluacion de riesgo	Glb	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
2.04	Estudio de Prospeccion y Autorizacion de Ejecucion de Pozo Subteraneo con fines de riego recreativo	Glb	1.00	0.60	71,000.00	42,600.00
2.05	Estudio de Impacto Vial	Glb	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
2.06	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1.00	1.00	45,000.00	45,000.00
<b>TOTAL PERSONAL Y ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>538,600.00</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>538,600.00</b>
<b>GASTOS GENERALES (14.28%)</b>						<b>76,912.08</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>53,860.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>						<b>669,372.08</b>
<b>IGV (18%)</b>						<b>120,486.97</b>
<b>VALOR REFERENCIAL</b>						<b>789,859.05</b>

Amando Ivan Sacten Eneque  
 ING° CIVIL - CIP 61876  
 Reg. CONSULTOR C-3237

**DE LA ENTIDAD**

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--



146

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS						
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN						
NOMBRE DEL PROYECTO			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA Nº 290807			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MES S	CANTIDAD D	COSTO (S/.)	PARCIAL (S/.)
A.-	<b>GASTOS VARIABLES</b>					
1.00	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
1.01	Jefe de Proyecto	Mes	3.00	1.00	16,000.00	48,000.00
1.02	Especialista en Arquitectura	Mes	3.00	1.00	13,000.00	39,000.00
1.03	Especialista en Estructuras	Mes	3.00	1.00	13,000.00	39,000.00
1.04	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.05	Especialista en Instalaciones Mecanicas	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.06	Especialista en Comunicaciones	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.08	Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programacion de Obras	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.09	Especialista en Paisajismo	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.10	Especialista en Seguridad	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.11	Asistentes en Ingenieria y Cadistas	Mes	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00
1.12	Especialista en Formulacion	Mes	3.00	1.00	7,000.00	21,000.00
2.00	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>					
2.01	Estudio Topografico	Estudio	1.00	1.00	28,000.00	28,000.00
2.02	Estudio de Mecanica de Suelos	Estudio	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
2.03	Estudio de Prospeccion y Autorizacion de	Estudio	1.00	0.40	71,000.00	28,400.00
<b>TOTAL PERSONAL Y ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>316,400.00</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>316,400.00</b>
<b>GASTOS GENERALES (14.28%)</b>						<b>55,646.50</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>31,640.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>403,686.50</b>
<b>IGV (18%)</b>						<b>72,663.57</b>
<b>VALOR REFERENCIAL</b>						<b>476,350.07</b>





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS						
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO						
NOMBRE DEL PROYECTO			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA N° 290807			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MES	CANTIDAD	COSTO (\$/.)	PARCIAL (\$/.)
A.-	<b>GASTOS VARIABLES</b>					
1.00	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
1.01	Jefe de Proyecto	Mes	3.00	1.00	16,000.00	48,000.00
1.02	Especialista en Arquitectura	Mes	3.00	1.00	13,000.00	39,000.00
1.03	Especialista en Estructuras	Mes	3.00	1.00	13,000.00	39,000.00
1.04	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.05	Especialista en Instalaciones Mecanicas	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.06	Especialista en Comunicaciones	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.08	Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programacion de Obras	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00
1.09	Especialista en Paisajismo	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00
1.10	Especialista en Seguridad	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00
1.11	Asistentes en Ingenieria y Cadistas	Mes	4.00	8.00	5,000.00	160,000.00
2.00	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>					
2.01	Estudio de Evaluacion de riesgo	Estudio	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
2.02	Estudio de Impacto Vial	Estudio	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
2.03	Estudio de Prospeccion y Autorizacion de	Estudio	1.00	0.60	71,000.00	42,600.00
2.04	Estudio de Impacto Ambiental	Estudio	1.00	1.00	45,000.00	45,000.00
<b>TOTAL PERSONAL Y ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>509,600.00</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>509,600.00</b>
<b>GASTOS GENERALES (14.28%)</b>						<b>53,349.50</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>50,960.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>613,909.50</b>
<b>IGV (18%)</b>						<b>110,503.71</b>
<b>VALOR REFERENCIAL</b>						<b>724,413.21</b>

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,200,763.28 (Un millón doscientos mil setecientos sesenta y tres con 28/100 Soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS						
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN						
NOMBRE DEL PROYECTO			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA Nº 290807			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD D	MES S	CANTIDAD D	COSTO (\$/.)	PARCIAL (\$/.)
A.-	GASTOS VARIABLES					
1.00	PERSONAL PROFESIONAL					
1.01	Jefe de Proyecto	Mes	3.00	1.00	16,000.00	48,000.00
1.02	Especialista en Arquitectura	Mes	3.00	1.00	13,000.00	39,000.00
1.03	Especialista en Estructuras	Mes	3.00	1.00	13,000.00	39,000.00
1.04	Especialista en Intslaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.05	Especialista en Intslaciones Mecánicas	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.06	Especialista en Comunicaciones	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
1.08	Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programación de Obras	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.09	Especialista en Paisajismo	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.10	Especialista en Seguridad	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.11	Asistentes en Ingeniería y Cadistas	Mes	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00
1.12	Especialista en Formulación	Mes	3.00	1.00	7,000.00	21,000.00
2.00	ESTUDIOS BASICOS					
2.01	Estudio Topografico	Estudio	1.00	1.00	28,000.00	28,000.00
2.02	Estudio de Mecanica de Suelos	Estudio	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
2.03	Estudio de Prospeccion y Autorizacion de	Estudio	1.00	0.40	71,000.00	28,400.00
	TOTAL PERSONAL Y ESTUDIOS BASICOS					316,400.00
	COSTO DIRECTO					316,400.00
	GASTOS GENERALES (14.28%)					55,546.50
	UTILIDAD (10%)					31,640.00
	SUB TOTAL					403,686.50
	IGV (18%)					72,663.57
	VALOR REFERENCIAL					476,350.07

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS						
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO						
NOMBRE DEL PROYECTO			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA Nº 290807			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD D	MES S	CANTIDAD D	COSTO (\$/.)	PARCIAL (\$/.)
A.-	GASTOS VARIABLES					
1.00	PERSONAL PROFESIONAL					
1.01	Jefe de Proyecto	Mes	3.00	1.00	16,000.00	48,000.00
1.02	Especialista en Arquitectura	Mes	3.00	1.00	13,000.00	39,000.00
1.03	Especialista en Estructuras	Mes	3.00	1.00	13,000.00	39,000.00
1.04	Especialista en Intslaciones Eléctricas	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.05	Especialista en Intslaciones Mecánicas	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.06	Especialista en Comunicaciones	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1.08	Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programación de Obras	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00
1.09	Especialista en Paisajismo	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00
1.10	Especialista en Seguridad	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00
1.11	Asistentes en Ingeniería y Cadistas	Mes	4.00	8.00	5,000.00	160,000.00
2.00	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>					
2.01	Estudio de Evaluación de riesgo	Estudio	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
2.02	Estudio de Impacto Vial	Estudio	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
2.03	Estudio de Prospección y Autorización de	Estudio	1.00	0.60	71,000.00	42,600.00
2.04	Estudio de Impacto Ambiental	Estudio	1.00	1.00	45,000.00	45,000.00
<b>TOTAL PERSONAL Y ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>509,600.00</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>509,600.00</b>
<b>GASTOS GENERALES (14.28%)</b>						<b>53,349.50</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>50,960.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>613,909.50</b>
<b>IGV (18%)</b>						<b>110,503.71</b>
<b>VALOR REFERENCIAL</b>						<b>724,413.21</b>

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**


4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/02/2024
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<div>Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares - OSA</div> <div></div> <div>YASMANY FLORENTINO GARCIA RAMIREZ</div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

