

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE POROGSAMONTE, LLOQUEPACHAN, CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2570968						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	372						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2570968					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 11832-2024-MDSM-SGEIP/MMM		Fecha de recepción	14/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	NO		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	NO		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	Consigñar una síntesis de las observaciones							



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### **DE LA ENTIDAD**


Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Ítem. 01	Componente. SUPERVISIÓN DE OBRA	Presupuesto. 99,525.60
<b>ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA DE OBRA</b>		
<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</b>		
<b>I. GASTOS FIJOS</b>		
Item	Descripción	Cantidad    Tiempo (meses)    %Part.    Parcial    Sub total \$/
<b>01. Gastos financieros</b>		
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales	
01.01.01	- Verificación de Clases de Materiales	2.00    2.00    100.00%    200.00    200.00
01.01.02	- Rotura de Pruebas de Concreto	15.00    15.00    100.00%    1500.00    1500.00
01.01.03	- Ensayos de compactación de suelos	2.00    2.00    100.00%    200.00    200.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>		<b>1,900.00</b>
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>		
Item	Descripción	Cantidad    Tiempo (meses)    %Part.    Parcial    Sub total \$/
<b>01. Personal técnico administrativo</b>		
01.01	Sueldos y beneficios	
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00    4.00    100.00%    4,000.00    40,000.00
01.01.02	- Ingeniero Exp. Hidráulico	1.00    2.00    100.00%    2,000.00    20,000.00
<b>02. Materiales y otros</b>		
02.01	Unidad de Bombero y otros	1.00    4.00    100.00%    4,000.00    4,000.00
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Óleo y Combustible	1.00    4.00    100.00%    4,000.00    4,000.00
02.03	Alquiler de oficina	1.00    4.00    100.00%    4,000.00    4,000.00
02.04	Alquiler de oficina	1.00    4.00    100.00%    4,000.00    4,000.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>		<b>16,400.00</b>
<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>		
<b>I. GASTOS FIJOS</b>		
Item	Descripción	Cantidad    Tiempo (meses)    %Part.    Parcial    Sub total \$/
<b>01. Gastos por liquidación</b>		
01.01	Presupuesto	
01.02	Copias de Planos	100.00%    250.00    250.00
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	100.00%    120.00    120.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>		<b>370.00</b>
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>		
Item	Descripción	Cantidad    Tiempo (meses)    %Part.    Parcial    Sub total \$/
<b>01. Personal técnico administrativo</b>		
01.01	Sueldos y beneficios	
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00    1.00    20.00%    2,000.00    2,000.00
01.01.02	- Ingeniero Asistente de Supervisión	1.00    1.00    20.00%    2,000.00    2,000.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>		<b>4,000.00</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b>		<b>22,670.00</b>
<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN:</b>		
<b>UTILIDAD (10%):</b>		
<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA):</b>		
<b>SUB TOTAL (PLAN COVID SARS-COV-2):</b>		
<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN):</b>		
<b>IGV (18%):</b>		
<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA:</b>		

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA</b>	<b>MONEDA</b>	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
--	---------------	--------------	--	---------	--	-------	---------------------



84

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
	DE OBRA	MONTO			
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/06/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUAIRI - ANCASH</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>C.P.C. YULMA Y. TACOSI MEJIA DNI N° 74472311 SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					