

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **01. NOMBRE DEL PROYECTO:**

CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE VEREDA, SARDINEL Y AREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE LAS MORAS DE LA URB. LAS MORAS ENTRE EL JR. RIO TUMBES Y JR.RIO SANTA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

### **02. CODIGO DE INVERSIÓN:**

2554757

### **03. ORGANISMO EJECUTOR:**

Municipalidad Distrital de San Luis

### **04. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:**

ADMINISTRACION INDIRECTA – POR CONTRATA

### **05. UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

#### **05.01. UBICACIÓN**

ZONA	:	URB. LAS MORAS
LOCALIDAD	:	SAN LUIS
DISTRITO	:	SAN LUIS
PROVINCIA	:	LIMA
DEPARTAMENTO	:	LIMA

### **06. ACCESIBILIDAD DE LA ZONA**

El acceso al Proyecto “**CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE VEREDA, SARDINEL Y AREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE LAS MORAS DE LA URB. LAS MORAS ENTRE EL JR. RIO TUMBES Y JR.RIO SANTA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**” inicia su recorrido partiendo de la Municipalidad Distrital de San Luis dirigiéndose al suroeste por Av. Del Aire, girar a la derecha llegando a la Av. San Luis, seguir hasta llegar al Jr. Río Amazonas, finalmente girar hacia la derecha en el Jr. Río Tumbes de la Urbanización Las Moras - San Luis.

## 07. ANTECEDENTES

Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto, **“CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE VEREDA, SARDINEL Y AREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE LAS MORAS DE LA URB. LAS MORAS ENTRE EL JR. RIO TUMBES Y JR.RIO SANTA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”**, solicitaron apoyo para poder contar con adecuadas condiciones del parque Las Moras en el Distrito de San Luis.

La Municipalidad Distrital de San Luis considera como prioritaria la intervención para mejorar el parque Las Moras implementando un gimnasio urbano al aire libre y una zona de columpios para niños en el Distrito de San Luis.

## 08. OBJETIVO

El objetivo principal del proyecto es: **“BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES DEL PARQUE LAS MORAS DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”**.

## 09. ESTADO ACTUAL DE LA ZONA

En el área a intervenir, se localizan áreas verdes con plantas arbóreas, baño de albañilería confinada, muretes de concreto, bancas de metal y madera, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes en la zona, estructuras metálicas, dados de concreto pertenecientes a los parantes metálicos y tubos metálicos del cerco perimétrico, piso de concreto parcialmente y arcos metálicos de futbol; los cuales serán reubicados, demolidos, desmontados, retirados, trasplantados y eliminados según sea el caso.

## SERVICIOS PÚBLICOS

En la zona a intervenir del proyecto, cuenta con electricidad en buen estado, abastecimiento regular de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público, telefonía, internet y recojo de residuos sólidos. En su mayoría, los lotes habitados están habilitados y cuentan con las conexiones domiciliarias respectivas.

## 10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (METAS FÍSICAS)

	META	UNIDAD DE MEDIDA
<b>INFRAESTRUCTURA</b>		
<b>Construcción de ambiente:</b> CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES, RENOVACIÓN DE VEREDA Y CERCO PERIMETRICO EN EL PARQUE LAS MORAS.	6,575.58	m2



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO

## 11. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución se estima en **45 días calendarios** a partir de la entrega del terreno o área sobre la cual se ejecutará el presente proyecto.

## 12. RESUMEN DE PRESUPUESTO

<b><u>PRESUPUESTO DE OBRA RESUMEN</u></b>		
<b>PROYECTO :</b> CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE VEREDA, SARDINEL Y AREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE LAS MORAS DE LA URB. LAS MORAS ENTRE EL JR. RIO TUMBES Y JR.RIO SANTA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		
<b>Fecha :</b> AGOSTO 2022 <b>Cliente :</b> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS <b>Departamento :</b> LIMA		
ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL S/.
1.00	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/. 141,363.65</b>
2.00	GASTOS GENERALES 16.94%	S/. 23,944.28
3.00	UTILIDAD 7.00%	S/. 9,895.46
4.00	<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/. 175,203.39</b>
5.00	IMPUESTO (IGV) 18.00%	S/. 31,536.61
6.00	<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>	<b>S/. 206,740.00</b>
7.00	SUPERVISION INCLUYENDO PREVENCIÓN COVID-19 5.28%	S/. 10,925.00
8.00	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>S/. 217,665.00</b>

RONALD CRUCES  
ABOGADO  
CAP. 17333