FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

| = | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. | DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 3/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y TOXICOLOGÍA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM, DISTRITO DE LIMA – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2265433" | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 112 | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | | Código | | 22654 | 33 | | | | | | |
| | INVERSION FUBLICA | | Documento que decla | ró la viabilidad | | FORMATO | RMATO N° 07-A | | | | | | |
| 2. | | INF | FORMACIÓN SOBRE | EL REQUERI | MIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME virtual N OEP-OGIU- | | Fecha de recep | oción 8/0 | | 02/2024 | | | | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | | | | | |
| | REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | | | | | |
| | USUARIA | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | | | | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | | | | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN | SI | | | NO X | | | | | | | | |
| | INCLUIRÁ PAQUETE(S) | sustento técnico d | a respuesta, detallar el el área usuaria o el de las contrataciones, | | | | | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRA EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | × | | | | | | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEV PROCESO DE ESTANDAI | | SI | | NO | | Х | | | | | | |
| | | | Documento de aprobeestandarización | ación de la | Fecha de aprobación | | | | | | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICION CONTRATACIÓN HA SIDO | | SI | NO | | Х | | | | | | | |
| | | | N° de Resolución que Ficha de Homologaci | | Fecha de inicio de vigencia | | | | | | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL RE | QUERIMIENTO | | | | | | | | | | | |
| | Nº Item Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicad cual se ru área usu observad requeri | emitió al uaria las | Fecha de remisión de la comunicación | | | | | |
| | | - | - | - | - | | - | - | | | | | |
| | Consignar una síntesis de la | as observaciones | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Iter | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--|---|--|--|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

3.

3.1

ANEXO N°2 - ESTRUCTURA DE COSTOS PARA OBTENER EL VALOR ESTIMADO CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, CIENCIAS DE LOS ALMENTOS Y TOXOCOLOGÍA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA EN LA CIUDAD UBICACIÓN : PARTICI COSTO ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT. TIEMPO costo TOTAL (S/. mes (%) (S/.) ELABORACION DE ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO EQUIPO PROFESIONALES, ESPECIALISTAS Y APOYOS 169,920.00 A.1 Personal Profesional 145,420.00 Jefe de Supervisión Pers. 1.00 1.0 11,000.00 44,000.00 2 Especialista en Arquitectura 2.00 3 0.7 9,450.00 39,690.00 0.7 9,550.00 3 Especialista en Estructuras 1.00 0.5 9 200 00 13,800.00 5 Especialista en Instalaciones Electricas o 1.00 2 0.35 8,500.00 5,950.00 6 Especialista en tecnologías de la Información y Sistemas Pers. 1.00 0.6 8,000.00 4,800.00 7 Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos, Programación de obra y Cronograma 1.00 0.7 7,500.00 7,875.00 Pers. 0.7 5,500.00 3,850.00 9 Supervisor en Modelacdo Bim Pers. 1.00 0.6 4,500.00 5,400.00 A.2 Personal de Apoyo 24.500.00 Pers. 1.00 1.0 3,500.00 Apoyo Asistente de Jefe de Proyecto 14,000.00 1.00 0.75 3 500 00 10,500.00 ESTUDIOS Y TRÁMITES 11,200.00 11,200.00 B.2 Revisión de Estudios Complementarios 0.3 8,000.00 4,800.00 3 Estudio de Gestión de Seguridad y Salud en Obra 1.00 0.5 5.000.00 2,500.00 1,500.00 1.00 0.6 5 Plan Integral de Seguridad y Defensa Civil - INDECI (evacuación y señalización) Glb. 1.00 1 0.3 8,000.00 2,400.00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 6,720.00 C.1 Alquileres y Servicios 6,720.00 1.00 1.0 1000.00 4,000.0 Servicios Básicos (Luz, Agua, Internet, telefonía, etc). Est. 1.00 1.0 485.00 1,940.00 SEGURIDAD Y SALUD 1,728.50 D.1 Implementos de Seguridad 1,728.50 36.90 8.00 259.20 3 Zapatos de seguridad Und. 8.00 65.00 520.00 654.10 MAT. MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA 4.021.20 Materiales y útiles de oficina 4,021.20 2 Copias de Planos Und. 200.00 1.0 3.30 660.00 Und. 800.00 1.0 0.40 320.00 mpresiones de Documentos (formatos A-4/A-3) Copias de Documentos 1500.00 1.0 0.25 375.00 5 Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio (toner, tinta, 6 Cuaderno Tipo Obra (para incidencias y control) 1.00 1.0 1,981.20 1.00 1.0 85.00 85.00 COSTO DIRECTO (CD) S/193,589.70 UTILIDAD (U)
SUB AL (ST) 08% 15.487.18 SUB AL (ST) TOT =CD+U IMPUESTO (IGV) 209,076.88 37,633.84 TOTAL (T) = ST + IGV

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

| DELA | ENTIDAD | | | | • | CIOS | , | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--------------|---|-----------------------|-------------------|---|------------------------|---------------|------------|
| | ENTIDAD | | | | Datalla da la Catrua | duro d | a Cama | | o o Duk | | | | |
| Nº Item Detaile de la Estructura de Componentes o Rubros ANEXO N°2 - ESTRUCTURA DE COSTOS PARA OBTENER EL VALOR ESTIMADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS : | | | | | IÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: /ICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P. DE FARMACIA Y KICOLOGÍA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA EN LA CIUDAD | | | | | | |
| | | UBICACIÓN: CIUDAD UNIVERSITARIA UN FECHA: 8/02/2024 | | | ІМЅМ-ЦІМА | | | | PARTICI | | соѕто | | |
| | | ПЕМ | DESCRIPCIÓN ELABORACION DE ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE EX EQUIPO PROFESIONALES, ESPECIALISTAS Y APOYOS | | | UNID. | CANT. | (mes) | P. Por mes (%) | (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.) | |
| | | 1 | | | | PEDIENT | TE TÉCNIC | 0 | | | | 150 570 00 | |
| | A.1 Personal Profesional | | | | | | | | 145,120.00 | 169,620.00 | | | |
| | _ | 2 | Jefe de Supervi Especialista en | | | Pers. | 2 | 4.0 3.0 | 0.70 | 11,000.00 9,450.00 | 44,000.00 39,690.00 | | |
| | | 3 | Especialista en | | | Pers. | 1 | 3.0 | 0.70 | 9,550.00 | 20,055.00 | | |
| | | 4 | Especialista en | | | Pers. | 1 | 3.0 | 0.50 | 9,000.00 | 13,500.00 | | |
| | | 5 | Especialista en | | e la Información y Sistemas | Pers. | 1 | 1.0 | 0.35 | 8,500.00 8,000.00 | 5,950.00 4,800.00 | | |
| | | 7 | - | | istos, Presupuestos, | Pers. | 1 | 1.5 | 0.50 | 7,500.00 | 7,875.00 | | |
| | | • | Programación o | | | | _ | 1.5 | 0.70 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 7,273.00 | | |
| | | 8 | Especialista en | | | Pers. | 1 | 1.0 | 0.70 | 5,500.00 | 3,850.00 | | |
| | | 9 A.2 | Supervisor en M | | m | Pers. | 1 | 2.0 | 0.60 | 4,500.00 | 5,400.00 24,500.00 | | |
| | | A.2 | Personal de Apoyo Apoyo Asistente de Jefe de Proyecto | | | Pers. | 1 | 4.0 | 1.00 | 3,500.00 | 14,000.00 | | |
| | | 2 | Apoyo Cadista | | | Pers. | 1 | 4.0 | 0.75 | 3,500.00 | 10,500.00 | | |
| | | В. | ESTUDIOS Y TR | | | | | | | | | 11,200.00 | |
| | ⊢ | B.2 1 | Revisión de Est | | | Glb. | 1 | 2.0 | 0.30 | 8.000.00 | 11,200.00 4,800.00 | | |
| | - | 3 | | Estudio de Impacto Ambiental Estudio de Gestión de Seguridad y Salud en Obra | | | 1 | 1.0 | 0.50 | 5,000.00 | 2,500.00 | | |
| | | 4 | Plan de Monito | reo Arqueoló | gico (memoria descriptiva) | Glb. | 1 | 1.0 | 0.60 | 2,500.00 | 1,500.00 | | |
| | | 5 | Plan Integral de (evacuación y s | | Defensa Civil - INDECI | Glb. | 1 | 1.0 | 0.30 | 8,000.00 | 2,400.00 | | |
| | [| C. | MATERIALES Y | | FICINA | | | | | | | 6,720.00 | |
| | | C.1 | Alquileres y Se | | | | | | | | 6,720.00 | | |
| | ⊢ | 2 | Alquiler de Ofic | | Internet, telefonia, etc). | Est. | 1 | 4 | 1.0 | 1,000.00 485.00 | 4,000.00 1,940.00 | | |
| | - | 3 | Bidón de Agua | ~ irat, Mag | manner, releionia, etcj. | Est. | 3 | 4 | 1.0 | 485.00 65.00 | 780.00 | | |
| | | D. | SEGURIDAD Y | | | | | | | | | 1,728.50 | |
| | | D.1 | Implementos d | e Seguridad | | | | | | | 1,728.50 | | |
| | - | 2 | Chalecos | | | Und. | 8 | | | 36.90 32.40 | 295.20 259.20 | | |
| | | 3 | Zapatos de seg | uridad | | Und. | 8 | | | 65.00 | 520.00 | | |
| | | 4 | SCTR | | | Glb. | 1 | | | 654.10 | 654.10 | | |
| | | E. | | AT. MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA steriales y útiles de oficina presiones de Planos (formatos A-O/A-1/A-2) | | | | | | | , | 4,021.20 | |
| | | E.1 1 | | | | Und. | 100 | 1 | 1 | 6.00 | 4,021.20 600.00 | | |
| | - | 2 | Copias de Plano | | | Und. | 200 | 1 | 1 | 3.30 | 660.00 | | |
| | | 3 | | | (formatos A-4/A-3) | Und. | 800 | 1 | 1 | 0.40 | 320.00 | | |
| | | 4 5 | Copias de Docu | | s de Escritorio (toner, tinta, | Und. Glb. | 1500 | 1 4 | 1.0 | 0.25 495.30 | 375.00 1,981.20 | | |
| | | 6 | | | s de Escritorio (toner, tinta, cidencias y control) | GIb. | 1 | 1 | 1.0 | 495.30 85.00 | 1,981.20 85.00 | | |
| | | | | | | | | DIRECTO (C | | | | 5/ 193,289.70 | |
| | | | | | | | UTILIDAI | <u> </u> | 08 | 3% | 15,463.18 | | |
| | | | | | | | | AL (ST) =0 | | 100 | 208,752.88 | | |
| | | | | | | | IMPUEST | (IGV) () = ST + IG | | 1% | 37,575.52 | 5/ 246,328.39 | |
| | L_ | | | | | | | , | | | | -,, | |
| | REFERENC | | MONEDA | Soles | Х | | Do | ólares | | | Ot | ro: Señalar | otra moned |
| DE OBI | | | MONTO | S/ 246 | 5,328.39 | | | | | | I | | |
| | | | | | los costos directos, lo | s gast | os gen | erales, t | fijos y va | ariables, y | / la utilidad | de acuerdo a | las |
| caracteri | sucas, plazos | у четаѕ | s condicione: | s delinida: | s en el requerimiento. | | | | | | | | |
| | INFO | OM A CLÓ | N DELEV | ANITE AT | DICIONAL COMO R | EGU | TAR |) DE ! | AC IN |) A C A C' | ONES D | E MEDCARO | |
| | | | | ZIA LE AL | TOTOTAL CONTO R | | | | | | | _ WILKGADU | |
| | | DE INICIO DE LAS ACIONES EN EL MERCADO 13/02/2024 | | | | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | 16/02/20 | | |
| | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | | | | SI | | X | | NO | |
| De se | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con e | | | | | | | | umplen con el | requerimiei | | | |
| POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | | | | • | | | SI | | | | NO | Х |
| SERVIC | JUS EN GE | | | | | | | | | | | | i |

| | FORMATO | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|--|----|---|--|--|--|--|--|--|
| | RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | | |
| | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | Х | | | | | | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | Х | | | | | | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | LIC. MERY VALLE MOROCHO Jefe de la Oficina de Abastecimiento - UNMSM | | | | | | | | | | |