

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14.08.2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TEJAHUASI Y PUMAPUQUIO DEL DISTRITO DE HUAYLLAY GRANDE, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELICA, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2475218.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2475218			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 225-2024/MDHG/GM/SGDUPT-		Fecha de recepción	19/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la tercera versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la cuarta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la quinta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			NO CORRESPONDE			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones							
....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Consignar una síntesis de las observaciones							
....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>2.8</b>	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA</b>						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

<b>2.9</b>	<b>AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES</b>						
N° Item	Ajustes o modificaciones						
	.....						

<b>3.</b>	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL</b>						
<b>3.1</b>	<b>SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL</b>						
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO			
<b>3.2</b>	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>						
<b>3.2.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>						
	<b>DE LA ENTIDAD</b>						
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

# FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TEJAHUASI Y PUMAPUQUIO DEL DISTRITO DE HUAYLLAY GRANDE, PROVINCIA DE ANCASHES - HUANCABELICA PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY GRANDE LUGAR : TEJAHUASI - PUMAPUQUIO FECHA : OCTUBRE 2024							
ITEM	DESCRIPCION	Und.	CANT. PERS.	%PART.	TIEMPO	SUELDO/JORNAL	PARCIAL
01	GASTOS GENERALES VARIABLES						
01.01	PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR						109,400.00
01.01.01	Ing. Residente de obra	Mes	1.00	100.00%	4.00	5,000.00	32,000.00
01.01.02	Ing. Asistente de Residente de Obra	Mes	1.00	100.00%	4.00	5,000.00	20,000.00
01.01.03	Ing. Especialista en Impacto Ambiental	Mes	1.00	100.00%	4.00	5,000.00	25,200.00
01.01.04	Ing. Especialista en Estructuras e Hidráulicas	Mes	1.00	50.00%	1.00	4,000.00	4,000.00
01.01.05	Ing. Especialista en Seguridad en Obra	Mes	1.00	100.00%	4.00	6,300.00	25,300.00
01.01.06	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	Mes	1.00	50.00%	1.00	3,000.00	3,000.00
01.02	PERSONAL TECNICO						35,000.00
01.02.01	Mestre de Obra	Mes	1.00	100.00%	4.00	5,000.00	20,000.00
01.02.02	Topógrafo Especialista en Carreteras	Mes	1.00	100.00%	2.00	3,600.00	7,200.00
01.02.02	Armadura de Obra	Mes	1.00	100.00%	4.00	2,000.00	8,000.00
01.02.03	Guardian de Obra	Mes	1.00	100.00%	4.00	2,000.00	8,000.00
01.02.04	Técnico Laboratorista	Mes	1.00	100.00%	4.00	3,000.00	12,000.00
01.03	CONTROL DE CALIDAD						1,400.00
01.03.01	Órgano de Medida	Und.	2.00			350.00	700.00
01.03.02	Módulo de Prueba	Und.	20.00			35.00	700.00
01.04	GASTOS DE SERVICIOS						8,412.40
01.04.05	Utiles de Escritorio	Mes	1.00		4.00	400.00	1,600.00
01.04.06	Equipos de Protección Personal	Mes	1.00		4.00	200.00	800.00
01.04.07	Replanteo de Planos	Mes	1.00		4.00	1,300.00	5,200.00
01.04.09	Copias	Mes	1.00		4.00	200.10	812.40
01.05	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA						8,300.00
01.05.01	Sonido	Mes	5.00		4.00	150.00	3,000.00
01.05.02	Consejería	Mes	5.00		4.00	100.00	2,000.00
01.05.03	Salud y Seguridad	Mes	5.00		4.00	60.00	1,200.00
01.06	NOVIDAD						9,000.00
01.06.01	ALQUILER DE CAMIONETA	Mes	1.00		3.00	3,000.00	9,000.00
Total de Gastos Generales Variables S/							168,012.40

1 / 1

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 172,450.74 CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 74/100 SOLES				

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	 <p>Heber Yauri Quispe</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.