

110

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26.01.2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL A.H. LADERAS DEL PPAO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N°2596481					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	18					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2596481				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°3400-2023-MDNCH-GDU-SGOPEyP/GSC		Fecha de recepción	01.12.23	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTO						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/125,677.05 (Ciento veinticinco mil seiscientos setenta y siete con 05/100 soles.				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13.12.2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19.12.2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO		X	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>
5.	<div style="text-align: center;"><p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE</p><p><i>Ing. Ruy Rodrigo Díaz Huaman</i> (DNI 43125524) SUP. GERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p></div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	

202

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

Obra: :MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL A.H. LADERAS DEL PPAO, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

UBICACION : NUEVO CHIMBOTE - SANTA- ANCASH

FECHA : SETIEMBRE DEL 2023

COSTO DE EJECUCION DE OBRA				
2,513,541.01				
DATOS	Obra Meses			
	Mensual S/.	Coefficiente	Meses	Total S/.
SUELDOS Y SALARIOS				
1.00 PERSONAL PROFESIONAL				
1.01 Jefe de Supervision	8,500.00	1.00	3.00	25,500.00
1.02 Especialista en calidad	6,000.00	1.00	3.00	18,000.00
1.03 Especialista ambiental	6,000.00	1.00	3.00	18,000.00
1.04 Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo	6,000.00	1.00	3.00	18,000.00
SUB TOTAL 1				79,500.00
2.00 ALQUILER DE SERVICIOS Y LOGISTICA				
2.01 Alquiler de oficina (incluye vivienda y servicios)	700.00	1.00	3.00	2,100.00
2.02 Equipo Computo, Incl. Impresora	500.00	1.00	3.00	1,500.00
2.03 Gastos de viaticos y/o transporte, movilidad	600.00	4.00	3.00	7,200.00
2.04 Utiles de Oficina y logistica en general /Informes	500.00	1.00	3.00	1,500.00
2.05 Implementos de Seguridad	500.00	4.00	3.00	6,000.00
2.06 Seguro Contra Todo Riesgo - SCTR (0.8%) SUELDO MENSUAL	159.00	4.00	3.00	1,908.00
SUB TOTAL 2				20,208.00
3.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA				
3.01 Jefe de Supervision	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00
3.02 Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo	4,000.00	1.00	1.00	4,000.00
3.03 Gastos de utiles de oficina en Liquidacion	1,969.05	1.00	1.00	1,969.05
SUB TOTAL 3				10,969.05
4.00 CONTROLES DE CALIDAD				
4.01 PROCTOR DE TERRENO NATURAL	4.00	1.00	250.00	1,000.00
4.02 PROCTOR DE SUBBASE	4.00	1.00	250.00	1,000.00
4.03 PROCTOR DE BASE	4.00	1.00	250.00	1,000.00
4.04 DENSIDAD DE CAMPO	20.00	1.00	50.00	1,000.00
4.05 ENSAYOS A AGREGADOS Y AFIRMADO,	2.00	1.00	1000.00	2,000.00
4.06 DISEÑO DE ENSAYO MARSHALL	2.00	1.00	1500.00	3,000.00
4.07 LAVADO DE ASFALTO	3.00	1.00	300.00	900.00
4.08 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	2.00	1.00	350.00	700.00
4.09 ENSAYOS A LA COMPRESION	20.00	1.00	20.00	400.00
4.10 ENSAYOS DE DIAMANTINA - ASFALTO	8.00	1.00	250.00	2,000.00
4.11 ENSAYOS DE DIAMANTINA - CONCRETO	8.00	1.00	250.00	2,000.00
SUB TOTAL 4				15,000.00

COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA

S/.

125,877.05

5.00%



Ing. Carlos E. Vasquez Campoverde
CIP N° 147292
CONSULTOR DE CERAS 065731