

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25.06.24						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO (EDI) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE LA CAPITANA LURIGANCHO - CHOSICA, DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI NO. 2505045						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	72						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2505045					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorándum N° 00844-2024-EMAPE/GCI		Fecha de recepción	30.05.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X (ITEM UNICO)		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguno							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguno							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		Ninguno						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		no hubo cotizaciones						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	TIEMPO PARCIAL	PERIODO (MESES)	COSTO MENSUAL	MONTO PARCIAL TOTAL
		COSTO TOTAL DIRECTO						
		A. Personal Profesional						
	A.1	Jefe de Supervisión	H-M	1.00	1.00	3.00	20,000.00	60,000.00
	A.2	Especialista en Diseño Geométrico Vial y Seguridad Vial	H-M	1.00	0.50	3.00	15,000.00	22,500.00
	A.3	Especialista en Tránsito, Transporte y Semaforización	H-M	1.00	0.25	3.00	15,000.00	11,250.00
	A.4	Especialista en Suelos, Pavimentos y Geotecnia	H-M	1.00	0.50	3.00	16,000.00	24,000.00
	A.5	Especialista en Hidrología e Hidráulica	H-M	1.00	0.50	3.00	16,000.00	24,000.00
	A.6	Especialista en Estructuras, Puentes y Obras de Arte	H-M	1.00	0.75	3.00	18,000.00	40,500.00
	A.7	Especialista en Gestión de Riesgos en la Construcción y Seguridad en Obra	H-M	1.00	0.25	3.00	15,000.00	11,250.00
	A.8	Especialista en Medio Ambiente	H-M	1.00	0.25	3.00	10,000.00	7,500.00
	A.9	Especialista en Afectaciones Prediales	H-M	1.00	0.25	3.00	10,000.00	7,500.00
	A.10	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	H-M	1.00	0.50	3.00	15,000.00	22,500.00
	A.11	Especialista en Evaluación Económica	H-M	1.00	0.25	3.00	10,000.00	7,500.00
	A.12	Especialista en Arqueología	H-M	1.00	0.25	3.00	10,000.00	7,500.00
	A.13	Especialista en Paisajismo y Mobiliario Urbano	H-M	1.00	0.25	3.00	10,000.00	7,500.00
		B. Personal Técnico y de Apoyo						
	B.1	Asistente Jefe de Supervisión	H-M	1.00	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00
	B.2	Técnico en Autocad	H-M	1.00	0.50	3.00	4,000.00	6,000.00
	B.3	Técnico en Metrados, Costos y Presupuesto	H-M	1.00	0.50	3.00	4,000.00	6,000.00
		C. Personal Técnico Administrativo y Auxiliar						
	C.1	Secretaria	H-M	1.00	1.00	3.00	3,000.00	9,000.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

GASTOS GENERALES								26,000.00
A. Insumos de Oficina y Similar								9,500.00
Papelaría	gib	1.00			1,500.00	1,500.00		
Copias, Reducciones e Impresiones	gib	1.00			1,500.00	1,500.00		
Ploteo de Planos	gib	1.00			5,000.00	5,000.00		
Gastos de Edición, Archivos, Espiralados	gib	1.00			1,500.00	1,500.00		
B. Servicios								16,500.00
Alquiler de Computadora	mes	3.00	1.00	3.00	1,000.00	9,000.00		
Agua, Electricidad, Teléfono e Internet	mes	1.00	1.00	3.00	1,000.00	3,000.00		
Movilidad	mes	1.00	1.00	3.00	1,500.00	4,500.00		
UTILIDAD								29,550.00
SUB TOTAL								351,050.00
Impuesto General a las Ventas (IGV)								63,189.00
COSTO TOTAL								S/ 414,239.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	414,239.00					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04.06.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12.06.2024
-----	--	------------	---	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X
Por el tiempo solicitado las potenciales empresas dedicadas al rubro no han podido remitir cotización. Sin embargo de acuerdo a anteriores convocatorias, existen potenciales empresas que podrían presentarse en el desarrollo del procedimientos de selección				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	
	NOMBRE; FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

