

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		20/06/2024							
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS Y SUPERVISION							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N°683 DE LA LOCALIDAD DE JANCAO, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO, CUI N° 2253436.							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N°683 DE LA LOCALIDAD DE JANCAO, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO, CUI N° 2253436.							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		233							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2253436				
			Documento que declaró la viabilidad			INFORME TÉCNICO N°004-2015/ERMV-MCCV-MLO-MIRC-EVALUADORES				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N°3928-2024-GRH-GR/SGGOS		Fecha de recepción		3/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
			Fecha de la tercera versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
			Fecha de la cuarta versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
			Fecha de la quinta versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		-		NO		-	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		-		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación		-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia		-	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones										

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		CONSURGE INGENIERIA Y AFINES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - RUC N° 20607355020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N° 683 DE LA LOCALIDAD DE JANCAO, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO"; C.U.I. N° 2253436																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Item	Concepto	Und	Cant	Tiempo en meses	Precio Unitario	Sub Total	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="9" style="background-color: #d9e1f2;">A COSTO DIRECTO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">a.1</td> <td colspan="3">Jefe de Equipo de Supervisión (Ing. Civil o Arquitecto)</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">8,000.00</td> <td style="text-align: right;">40,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">a.2</td> <td colspan="3">Asistente de Jefe de Eq. De Sup. (Ing. Civil o Arquitecto)</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">25,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">a.3</td> <td colspan="3">Especialista en Mecánica de Suelos (Ing. Civil)</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">0.20</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">a.4</td> <td colspan="3">Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil)</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">0.20</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">a.5</td> <td colspan="3">Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista)</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">0.20</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">a.6</td> <td colspan="3">Especialista en SSOMA</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">0.75</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">18,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">a.7</td> <td colspan="3">Especialista en Topografía</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">0.50</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> <td style="text-align: right;">4,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="background-color: #d9e1f2;">Pago de beneficios</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Asignación familiar (10% de RMV)</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1,727.13</td> <td style="text-align: right;">1,727.13</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">ESSALUD (9% P.Unit - Aporte al Empleador)</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">8,662.50</td> <td style="text-align: right;">8,662.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Seguro de vida (5 soles mensuales)</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">130.00</td> <td style="text-align: right;">130.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">S.C.T.R (1.81%P. Unit. + IGV + Aporte al empleador)</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">2,055.71</td> <td style="text-align: right;">2,055.71</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">S.C.T.R (3.57%P. Unit. + IGV + Aporte al empleador)</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">3,436.13</td> <td style="text-align: right;">3,436.13</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">C.T.S. (8.33333% P.Unit.)</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">9,525.62</td> <td style="text-align: right;">9,525.62</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Vacaciones (1/12(P.Unit. + Asig. Familiar))</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">8,164.76</td> <td style="text-align: right;">8,164.76</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Gratificación (1/6P.Unit X 2)</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">16,329.51</td> <td style="text-align: right;">16,329.51</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7" style="background-color: #d9e1f2;">SUB TOTAL (A)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">146,281.35</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="background-color: #d9e1f2;">B GASTOS GENERALES</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="9" style="background-color: #d9e1f2;">b.1 Gastos Generales Variables</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">b.1.1</td> <td colspan="3">Otros Equipos, Servicios e Insumos para Control de Calidad</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">400.00</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">b.1.2</td> <td colspan="3">Personal Administrativo y Auxiliar</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">10.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">146,281.35</td> <td style="text-align: right;">14,628.13</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">b.1.3</td> <td colspan="3">Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 citradio transmisor</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">0.25</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">4,500.00</td> <td style="text-align: right;">5,625.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">b.1.4</td> <td colspan="3">Impresión Informe Semanal</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> <td style="text-align: right;">500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">b.1.5</td> <td colspan="3">Impresión Informe Mensual</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">b.1.6</td> <td colspan="3">Impresión Valorizaciones</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">b.1.7</td> <td colspan="3">Impresión Informes Especiales</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">b.1.8</td> <td colspan="3">Útiles Diversos de Escritorio</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">120.00</td> <td style="text-align: right;">600.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">b.1.9</td> <td colspan="3">Alquiler de Computadora e Impresora</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">300.00</td> <td style="text-align: right;">1,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">b.1.10</td> <td colspan="3">Telefonía Servicio</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">b.1.11</td> <td colspan="3">Red Servicio de Internet</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">b.1.12</td> <td colspan="3">Videos Editados</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">80.00</td> <td style="text-align: right;">400.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7" style="background-color: #d9e1f2;">SUB TOTAL (b.1)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,253.13</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="9" style="background-color: #d9e1f2;">RESUMEN</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">Costo Directo</td> <td></td> <td style="text-align: right;">146,281.35</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">Gastos Generales Variables</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,253.13</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">Utilidad (7%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,239.69</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7" style="background-color: #d9e1f2;">SUB TOTAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">186,774.18</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">IGV 18%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">33,619.35</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7" style="background-color: #d9e1f2;">TOTAL MONTO DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN</td> <td></td> <td style="text-align: right;">220,393.53</td> </tr> </table>									A COSTO DIRECTO									a.1	Jefe de Equipo de Supervisión (Ing. Civil o Arquitecto)			Mes	1.00	5	8,000.00	40,000.00		a.2	Asistente de Jefe de Eq. De Sup. (Ing. Civil o Arquitecto)			Mes	1.00	5	5,000.00	25,000.00		a.3	Especialista en Mecánica de Suelos (Ing. Civil)			Mes	0.20	2	5,000.00	2,000.00		a.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil)			Mes	0.20	3	5,000.00	3,000.00		a.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista)			Mes	0.20	3	5,000.00	3,000.00		a.6	Especialista en SSOMA			Mes	0.75	5	5,000.00	18,750.00		a.7	Especialista en Topografía			Mes	0.50	3	3,000.00	4,500.00		Pago de beneficios										Asignación familiar (10% de RMV)			Glb	1.00	1	1,727.13	1,727.13			ESSALUD (9% P.Unit - Aporte al Empleador)			Glb	1.00	1	8,662.50	8,662.50			Seguro de vida (5 soles mensuales)			Glb	1.00	1	130.00	130.00			S.C.T.R (1.81%P. Unit. + IGV + Aporte al empleador)			Glb	1.00	1	2,055.71	2,055.71			S.C.T.R (3.57%P. Unit. + IGV + Aporte al empleador)			Glb	1.00	1	3,436.13	3,436.13			C.T.S. (8.33333% P.Unit.)			Glb	1.00	1	9,525.62	9,525.62			Vacaciones (1/12(P.Unit. + Asig. Familiar))			Glb	1.00	1	8,164.76	8,164.76			Gratificación (1/6P.Unit X 2)			Glb	1.00	1	16,329.51	16,329.51			SUB TOTAL (A)								146,281.35	B GASTOS GENERALES										b.1 Gastos Generales Variables										b.1.1	Otros Equipos, Servicios e Insumos para Control de Calidad			Mes	1.00	5	400.00	2,000.00		b.1.2	Personal Administrativo y Auxiliar			%	10.00		146,281.35	14,628.13		b.1.3	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 citradio transmisor			Mes	0.25	5	4,500.00	5,625.00		b.1.4	Impresión Informe Semanal			Mes	1.00	5	100.00	500.00		b.1.5	Impresión Informe Mensual			Mes	1.00	5	200.00	1,000.00		b.1.6	Impresión Valorizaciones			Mes	1.00	5	200.00	1,000.00		b.1.7	Impresión Informes Especiales			Mes	1.00	5	200.00	1,000.00		b.1.8	Útiles Diversos de Escritorio			Mes	1.00	5	120.00	600.00		b.1.9	Alquiler de Computadora e Impresora			Mes	1.00	5	300.00	1,500.00		b.1.10	Telefonía Servicio			Mes	1.00	5	200.00	1,000.00		b.1.11	Red Servicio de Internet			Mes	1.00	5	200.00	1,000.00		b.1.12	Videos Editados			Mes	1.00	5	80.00	400.00		SUB TOTAL (b.1)								30,253.13		RESUMEN										Costo Directo								146,281.35		Gastos Generales Variables								30,253.13		Utilidad (7%)								10,239.69		SUB TOTAL								186,774.18		IGV 18%								33,619.35		TOTAL MONTO DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN								220,393.53
	A COSTO DIRECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
a.1	Jefe de Equipo de Supervisión (Ing. Civil o Arquitecto)			Mes	1.00	5	8,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
a.2	Asistente de Jefe de Eq. De Sup. (Ing. Civil o Arquitecto)			Mes	1.00	5	5,000.00	25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
a.3	Especialista en Mecánica de Suelos (Ing. Civil)			Mes	0.20	2	5,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
a.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil)			Mes	0.20	3	5,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
a.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista)			Mes	0.20	3	5,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
a.6	Especialista en SSOMA			Mes	0.75	5	5,000.00	18,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
a.7	Especialista en Topografía			Mes	0.50	3	3,000.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Pago de beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Asignación familiar (10% de RMV)			Glb	1.00	1	1,727.13	1,727.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ESSALUD (9% P.Unit - Aporte al Empleador)			Glb	1.00	1	8,662.50	8,662.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Seguro de vida (5 soles mensuales)			Glb	1.00	1	130.00	130.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	S.C.T.R (1.81%P. Unit. + IGV + Aporte al empleador)			Glb	1.00	1	2,055.71	2,055.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	S.C.T.R (3.57%P. Unit. + IGV + Aporte al empleador)			Glb	1.00	1	3,436.13	3,436.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	C.T.S. (8.33333% P.Unit.)			Glb	1.00	1	9,525.62	9,525.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Vacaciones (1/12(P.Unit. + Asig. Familiar))			Glb	1.00	1	8,164.76	8,164.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Gratificación (1/6P.Unit X 2)			Glb	1.00	1	16,329.51	16,329.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	SUB TOTAL (A)								146,281.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
B GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	b.1 Gastos Generales Variables																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	b.1.1	Otros Equipos, Servicios e Insumos para Control de Calidad			Mes	1.00	5	400.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	b.1.2	Personal Administrativo y Auxiliar			%	10.00		146,281.35	14,628.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	b.1.3	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 citradio transmisor			Mes	0.25	5	4,500.00	5,625.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	b.1.4	Impresión Informe Semanal			Mes	1.00	5	100.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	b.1.5	Impresión Informe Mensual			Mes	1.00	5	200.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	b.1.6	Impresión Valorizaciones			Mes	1.00	5	200.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	b.1.7	Impresión Informes Especiales			Mes	1.00	5	200.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	b.1.8	Útiles Diversos de Escritorio			Mes	1.00	5	120.00	600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	b.1.9	Alquiler de Computadora e Impresora			Mes	1.00	5	300.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	b.1.10	Telefonía Servicio			Mes	1.00	5	200.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	b.1.11	Red Servicio de Internet			Mes	1.00	5	200.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	b.1.12	Videos Editados			Mes	1.00	5	80.00	400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	SUB TOTAL (b.1)								30,253.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	RESUMEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Costo Directo								146,281.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Gastos Generales Variables								30,253.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Utilidad (7%)								10,239.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	SUB TOTAL								186,774.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	IGV 18%								33,619.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	TOTAL MONTO DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN								220,393.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Atentamente. <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> ING. DANIEL MARTÍN FARRA BAILÓN REPRESENTANTE GENERAL </div> <div style="text-align: center;"> CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.B.L. RUC/ 20607355020 </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


CONTRATISTAS GENERALES FALCON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - RUC N°
20573296029

ESTRUCTURA DE COSTOS

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

Item	Concepto	Und	Cant	Tiempo en meses	Precio Unitario	Sub Total	Total
A	COSTO DIRECTO						
a.1	Jefe de Equipo de Supervisión (Ing. Civil o Arquitecto)	Mes	1.00	5	8,000.00	40,000.00	
a.2	Asistente de Jefe de Eq. De Sup. (Ing. Civil o Arquitecto)	Mes	1.00	5	5,000.00	25,000.00	
a.3	Especialista en Mecanica de Suelos (Ing. Civil)	Mes	0.20	2	8,000.00	3,200.00	
a.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil)	Mes	0.20	3	6,000.00	3,600.00	
a.5	Especialista en Instalaciones Electricas (Ing. Electricista)	Mes	0.20	3	6,000.00	3,600.00	
a.6	Especialista en SSOMA	Mes	0.75	5	5,000.00	18,750.00	
a.7	Especialista en Topografia	Mes	0.50	3	3,500.00	5,250.00	
	Pago de beneficios						
	Asignacion familiar (10% de RMV)	Glb	1.00	1	1,727.13	1,727.13	
	ESSALUD (9% P.Unit - Aporta al Empleador)	Glb	1.00	1	8,662.50	8,662.50	
	Seguro de vida (5 soles mensuales)	Glb	1.00	1	130.00	130.00	
	S.C.T.R (1.81%P. Unit + IGV + Aporte al empleador)	Glb	1.00	1	2,055.71	2,055.71	
	S.C.T.R (3.57%P. Unit + IGV + Aporte al empleador)	Glb	1.00	1	3,436.13	3,436.13	
	C.T.S. (8.33333% P.Unit)	Glb	1.00	1	9,525.62	9,525.62	
	Vacaciones (1/12(P.Unit + Asig. Familiar))	Glb	1.00	1	8,164.76	8,164.76	
	Gratificación (1/6P.Unit X 2)	Glb	1.00	1	16,329.51	16,329.51	
	SUB TOTAL (A)						149,431.35
B	GASTOS GENERALES						
b.1	Gastos Generales Variables						
b.1.1	Otros Equipos, Servicios e Insumos para Control de Calidad	Mes	1.00	5	400.00	2,000.00	
b.1.2	Personal Administrativo y Auxiliar	%	10.00		146,281.35	14,628.13	
b.1.3	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor	Mes	0.25	5	4,500.00	5,625.00	
b.1.4	Impresión Informe Semanal	Mes	1.00	5	100.00	500.00	
b.1.5	Impresión Informe Mensual	Mes	1.00	5	200.00	1,000.00	
b.1.6	Impresión Valorizaciones	Mes	1.00	5	300.00	1,500.00	
b.1.7	Impresión Informes Especiales	Mes	1.00	5	300.00	1,500.00	
b.1.8	Utiles Diversos de Escritorio	Mes	1.00	5	150.00	750.00	
b.1.9	Alquiler de Computadora e Impresora	Mes	1.00	5	300.00	1,500.00	
b.1.10	Telefonia Servicio	Mes	1.00	5	200.00	1,000.00	
b.1.11	Red Servicio de Internet	Mes	1.00	5	200.00	1,000.00	
b.1.12	Videos Editados	Mes	1.00	5	80.00	400.00	
	SUB TOTAL (b.1)						31,403.13
RESUMEN							
Costo Directo							149,431.35
Gastos Generales Variables							31,403.13
Utilidad (7%)							10460.19
SUB TOTAL							191,294.68
IGV 18%							34433.04
TOTAL MONTO DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN							225,727.72

Atentamente.

CONTRATISTAS GENERALES
FALCON E.I.R.L.

Ananías Falcón García
DNI: 22967776
GERENTE GENERAL

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº
Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


Firmado digitalmente por:
CUEVA SIPION Erick Jose
FAU 20489250731 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03/06/2024 18:08:25-0500

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION							
Proyecto: ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N° 683 DE LA LOCALIDAD DE JANCAO, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO"							
Entidad: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO							
Ubicación: Localidad: JANCAO, Distrito: AMARILIS, Provincia: HUANUCO, Departamento: HUANUCO							
Modalidad: Contrato a Suma Alzada							
Plazo: 150 días calendario, (150 días de Supervisión en Campo y 30 días para el proceso de recepción de la obra, preliquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del Contrato de obra.							
Item	Concepto	Und	Cant	Tiempo en meses	Precio Unitario	Sub Total	Total
A. COSTO DIRECTO							
a.1	Jefe de Equipo de Supervisión (Ing. Civil o Arquitecto)	Mes	1.00	5	8,000.00	40,000.00	
a.2	Asistente de Jefe de Eq. de Sup. (Ing. Civil o Arquitecto)	Mes	1.00	5	5,000.00	25,000.00	
a.3	Especialista en Mecánica de Suelos (Ing. Civil)	Mes	0.20	2	5,000.00	2,000.00	
a.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil)	Mes	0.20	3	5,000.00	3,000.00	
a.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista)	Mes	0.20	3	5,000.00	3,000.00	
a.6	Especialista en SSOMA	Mes	0.75	5	5,000.00	18,750.00	
a.7	Especialista en Topografía	Mes	0.50	3	3,000.00	4,500.00	
Pago de Beneficios							
	Asignación Familiar (10% de RMV)	Gib	1.00	1	1,727.13	1,727.13	
	ESSALUD (9% P. Unit-Aporta el Empleador)	Gib	1.00	1	8,662.50	8,662.50	
	Seguro de vida (5 soles mensuales)	Gib	1.00	1	130.00	130.00	
	S.C.T.R. (1.81%P. Unit + IGV-Aporta el Empleador)	Gib	1.00	1	2,055.71	2,055.71	
	S.C.T.R. (3.57%P. Unit-Aporta el Empleador)	Gib	1.00	1	3,436.13	3,436.13	
	C.T.S. (6.3333% P. Unit)	Gib	1.00	1	9,525.62	9,525.62	
	Vacaciones (1/12 de P. Unit. + Asig. Fam.)	Gib	1.00	1	8,164.76	8,164.76	
	Gratificación (1/6 Punit. X 2)	Gib	1.00	1	16,329.51	16,329.51	
SUB TOTAL (A)							146,281.35
B. GASTOS GENERALES							
b.1 Gastos Generales Variables							
b.1.1	Otros Equipos, Servicios e Insumos para Control de Calidad	Mes	1.00	5	400.00	2,000.00	
b.1.2	Personal Administrativo y Auxiliar	%	10.00		146,281.35	14,628.13	
b.1.3	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor	Mes	0.25	5	4,500.00	5,625.00	
b.1.4	Impresión Informe Semanal	Mes	1.00	5	100.00	500.00	
b.1.5	Impresión Informe Mensual	Mes	1.00	5	200.00	1,000.00	
b.1.6	Impresión Valorizaciones	Mes	1.00	5	200.00	1,000.00	
b.1.7	Impresión Informes Especiales	Mes	1.00	5	200.00	1,000.00	
b.1.8	Útiles Diversos de Escritorio	Mes	1.00	5	120.00	600.00	
b.1.9	Alquiler de Computadora e Impresora	Mes	1.00	5	300.00	1,500.00	
b.1.10	Telefonía Servicio	Mes	1.00	5	200.00	1,000.00	
b.1.11	Red Servicio de Internet	Mes	1.00	5	200.00	1,000.00	
b.1.12	Videos Editados	Mes	1.00	5	80.00	400.00	
SUB TOTAL (b.1)							30,253.13
RESUMEN							
Costo Directo							146,281.35
Gastos Generales Variables			20.68%				30,253.13
Utilidad (7%)			7.00%				10,239.69
SUB TOTAL							186,774.18
IGV 18%							33,619.35
TOTAL MONTO DE CONTRATO DE SUPERVISION			18.00%				220,393.53

VALOR
REFERENCIAL DE LA
CONSULTORÍA DE
OBRA

MONED
A

MONTO

Nuevos
Soles

X

Dólares

-

Otro:

Señalar otra moneda


S/ 220,393.53 (Doscientos veinte mil trescientos noventa y tres con 53/100 soles)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

3.1.2


Firmado digitalmente por:
CUEVA SIPION Erick Jose
FAU 20489250731 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03/06/2024 18:08:25-0500

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION							
Proyecto: ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N° 683 DE LA LOCALIDAD DE JANCAO, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO"							
Entidad: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO							
Ubicación: Localidad: JANCAO, Distrito: AMARILIS, Provincia: HUANUCO, Departamento: HUANUCO							
Modalidad: Contrato a Suma Alzada							
Plazo: 150 días calendario, (150 días de Supervisión en Campo y 30 días para el proceso de recepción de la obra, preliquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del Contrato de obra.							
Item	Concepto	Und	Cant	Tiempo en meses	Precio Unitario	Sub Total	Total
A. COSTO DIRECTO							
a.1	Jefe de Equipo de Supervisión (Ing. Civil o Arquitecto)	Mes	1.00	5	8,000.00	40,000.00	
a.2	Asistente de Jefe de Eq. de Sup. (Ing. Civil o Arquitecto)	Mes	1.00	5	5,000.00	25,000.00	
a.3	Especialista en Mecánica de Suelos (Ing. Civil)	Mes	0.20	2	5,000.00	2,000.00	
a.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil)	Mes	0.20	3	5,000.00	3,000.00	
a.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista)	Mes	0.20	3	5,000.00	3,000.00	
a.6	Especialista en SSOMA	Mes	0.75	5	5,000.00	18,750.00	
a.7	Especialista en Topografía	Mes	0.50	3	3,000.00	4,500.00	
Pago de Beneficios							
	Asignación Familiar (10% de RMV)	Gib	1.00	1	1,727.13	1,727.13	
	ESSALUD (9% P. Unit-Aporta el Empleador)	Gib	1.00	1	8,662.50	8,662.50	
	Seguro de vida (5 soles mensuales)	Gib	1.00	1	130.00	130.00	
	S.C.T.R. (1.81%P. Unit + IGV-Aporta el Empleador)	Gib	1.00	1	2,055.71	2,055.71	
	S.C.T.R. (3.57%P. Unit-Aporta el Empleador)	Gib	1.00	1	3,436.13	3,436.13	
	C.T.S. (6.3333% P. Unit)	Gib	1.00	1	9,525.62	9,525.62	
	Vacaciones (1/12 de P. Unit. + Asig. Fam.)	Gib	1.00	1	8,164.76	8,164.76	
	Gratificación (1/6 Punit. X 2)	Gib	1.00	1	16,329.51	16,329.51	
SUB TOTAL (A)							146,281.35
B. GASTOS GENERALES							
b.1 Gastos Generales Variables							
b.1.1	Otros Equipos, Servicios e Insumos para Control de Calidad	Mes	1.00	5	400.00	2,000.00	
b.1.2	Personal Administrativo y Auxiliar	%	10.00		146,281.35	14,628.13	
b.1.3	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor	Mes	0.25	5	4,500.00	5,625.00	
b.1.4	Impresión Informe Semanal	Mes	1.00	5	100.00	500.00	
b.1.5	Impresión Informe Mensual	Mes	1.00	5	200.00	1,000.00	
b.1.6	Impresión Valorizaciones	Mes	1.00	5	200.00	1,000.00	
b.1.7	Impresión Informes Especiales	Mes	1.00	5	200.00	1,000.00	
b.1.8	Útiles Diversos de Escritorio	Mes	1.00	5	120.00	600.00	
b.1.9	Alquiler de Computadora e Impresora	Mes	1.00	5	300.00	1,500.00	
b.1.10	Telefonía Servicio	Mes	1.00	5	200.00	1,000.00	
b.1.11	Red Servicio de Internet	Mes	1.00	5	200.00	1,000.00	
b.1.12	Videos Editados	Mes	1.00	5	80.00	400.00	
SUB TOTAL (b.1)							30,253.13
RESUMEN							
Costo Directo							146,281.35
Gastos Generales Variables			20.68%				30,253.13
Utilidad (7%)			7.00%				10,239.69
SUB TOTAL							186,774.18
IGV 18%							33,619.35
TOTAL MONTO DE CONTRATO DE SUPERVISION			18.00%				220,393.53

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/06/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Firmado digitalmente por: GUEVARA MAYTA Berning Salvador FAU 20489250731 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 20/06/2024 18:42:14-0500</p> </div> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					