


| FORMATO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORIAS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 6/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 ÁREA USUARIA | | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA, CERCO PERIMETRO Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; REPARACION DE AMBIENTE COMPLEMENTACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS DE LA I.E. PILOTO SANTA ISABEL DISTRITO DE HUANCAYO PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | C0746 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 220 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código | | 2594091 | | | | | | | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | INFORME TECNICO N° 514-2023-GRJ/GRJ/SGE, de fecha 18 de julio del 2023 | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | | MEMORANDO N° 3795-2023-GRJ/GRJ/SGSLO | | Fecha de recepción | | 28/09/2023 | | | | | | | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | Fecha de la segunda versión | | ***** | | De oficio | | ***** | | Con motivo de observaciones | | ***** | | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | ***** | | De oficio | | ***** | | Con motivo de observaciones | | ***** | | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | ***** | | De oficio | | ***** | | Con motivo de observaciones | | ***** | | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | ***** | | De oficio | | ***** | | Con motivo de observaciones | | ***** | | | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | SI | | ***** | | NO | | X | | | | | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | ***** | | | | | | | | | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | X | | NO | | ***** | | | | | | | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | ***** | | NO | | X | | | | | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | ***** | | Fecha de aprobación | | ***** | | | | | | | |
| 2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | ***** | | NO | | X | | | | | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | ***** | | Fecha de inicio de vigencia | | ***** | | | | | | | |
| 2.7 REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Item | | Cantidad total de observaciones | | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | | Fecha de remisión de la comunicación | | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | | Fecha de remisión de la comunicación | |
| *** | | ***** | | ***** | | ***** | | ***** | | ***** | | ***** | | ***** | |
| | | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | | | | | | | | | |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | ***** |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|

1 EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

DE LA ENTIDAD

| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|

1 VER ANEXO N° 01

| | | | | | | | |
|--|--------|----------------|---|---------|-------|-------|---------------------|
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | ***** | Otro: | Señalar otra moneda |
| | MONTO | S/. 149,165.27 | | | | | |

VER ANEXO N° 01

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | |
|--|------------|---|-----------|
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 31/08/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 4/09/2023 |
|--|------------|---|-----------|

| | | | | |
|--|----|---|----|-------|
| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | ***** |
| La indagación de mercado se realizó a las siguientes empresas: ARZAPALO CALLUPE VICTOR RAUL con RUC: 10209062777; y RPILLPE MORALES ANGEL GABRIEL con RUC: 10434737155 | | | | |

| | | | | |
|--|----|-------|----|---|
| 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | ***** | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |

| | | | | |
|---|----|-------|----|---|
| 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | ***** | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |

| | | | | |
|--|----|-------|----|---|
| 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | ***** | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |

| | |
|--|--|
| 5. | <p style="text-align: center;">  Lic. Adm. Pedro Abel Condor Canchanya Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNÍN </p> |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO N°01

ESTRUCTURA DE COSTOS

"CONSTRUCCION DE COBERTURA, CERCO PERIMETRICO Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; REPARACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E. PILOTO SANTA ISABEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"

| ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN | (DIAS CALENDARIO) | TOTAL (DIAS) CALENDARIO |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|
| ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA | 120 | 180 |
| ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA | 60 | |

ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA

| ITEM | CONCEPTO | PARTICIPACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO (Días) | PRECIO UNITARIO | TOTAL S/. |
|------|----------|---------------|--------|----------|---------------|-----------------|-----------|
|------|----------|---------------|--------|----------|---------------|-----------------|-----------|

COSTO DIRECTO

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------|-----|---|-----|------------|------------------|
| A.01 | PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA | | | | | | |
| 1.00 | Jefe de supervisión de obra | 100.00% | Mes | 4 | 120 | 10,000.00 | 40,000.00 |
| 2.00 | Especialista en Estructuras en Edificación | 100.00% | Mes | 4 | 120 | 7,000.00 | 28,000.00 |
| 3.00 | Especialista en Valorización | 100.00% | Mes | 4 | 120 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| SUB TOTAL 1 | | | | | | S/. | 92,000.00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-----|---|---|------------|----------|
| A.03 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | | | | | | |
| 1.00 | Alquiler camioneta 4x4 (tiempo completo) | 100.00% | Mes | 0 | 0 | - | - |
| SUB TOTAL 3 | | | | | | S/. | - |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------|--------|---|--|------------|-----------------|
| A.04 | ENSAYOS Y PRUEBAS | | | | | | |
| 1.00 | Control de calidad (Laboratorios-ensayos) | 100.00% | Global | 1 | | 1,250.00 | 1,250.00 |
| SUB TOTAL 4 | | | | | | S/. | 1,250.00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|--------|---|-----|------------|-----------------|
| A.07 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | | | | | | |
| 1.00 | Fotocopias, A4, A3 y ploteo de planos | 100.00% | Global | 1 | | 1,111.70 | 1,111.70 |
| 2.00 | Útiles de Of. (Papel bond, folders, cds) | 100.00% | Mes | 4 | 120 | 400.00 | 1,600.00 |
| SUB TOTAL 7 | | | | | | S/. | 2,711.70 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---------|--------|---|-----|------------|-----------------|
| A.08 | OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS | | | | | | |
| 1.00 | Viaticos y Asignaciones | 100.00% | Mes | 4 | 120 | 200.00 | 800.00 |
| 2.00 | Imprevistos | 100.00% | Global | 1 | | 400.00 | 400.00 |
| SUB TOTAL 8 | | | | | | S/. | 1,200.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------|--------|---|-----|------------|-----------------|
| GASTOS GENERALES | | | | | | | 9,705.00 |
| 1.00 | Alquiler de oficina | 100.00% | Mes | 4 | 120 | 625.00 | 2,500.00 |
| 2.00 | Mobiliario de oficina | 100.00% | Global | 1 | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 4.00 | Servicios de oficina | 100.00% | Global | 1 | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3.00 | Movilidad | 100.00% | Global | 1 | | 1,205.00 | 1,205.00 |
| SUB TOTAL 9 | | | | | | S/. | 9,705.00 |

| | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|
| COSTO DIRECTO | S/. | 97,161.70 |
| GASTOS GENERALES (10%) | 9.99% | 9,705.00 |
| UTILIDAD (10%) | 10.00% | 9,716.17 |
| SUB TOTAL S/. | | 116,582.86 |
| IGV 18% | 18% | 20,984.92 |
| TOTAL DE SUPERVISIÓN S/. | | 137,567.78 |

ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA

| ITEM | CONCEPTO | PARTICIPACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO (Días) | PRECIO UNITARIO | TOTAL S/. |
|------|----------|---------------|--------|----------|---------------|-----------------|-----------|
|------|----------|---------------|--------|----------|---------------|-----------------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------|-----|---|----|------------|-----------------|
| B.01 | PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA | | | | | | |
| 1.00 | Jefe de supervisión de obra | 100.00% | mes | 2 | 60 | 4,500.00 | 9,000.00 |
| SUB TOTAL 1 | | | | | | S/. | 9,000.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------|-----|---|----|------------|---------------|
| GASTOS GENERALES | | | | | | | 900.00 |
| 1.00 | Fotocopias Planos | 100.00% | est | 1 | 60 | 400.00 | 400.00 |
| 2.00 | Fotocopias Documentos | 100.00% | est | 1 | 60 | 140.00 | 140.00 |
| 3.00 | Empastado, Encuadernado, Anillados | 100.00% | est | 1 | 60 | 110.00 | 110.00 |
| 4.00 | Útiles de oficina | 100.00% | mes | 2 | 60 | 60.00 | 120.00 |
| 5.00 | Otros | 100.00% | glb | 1 | 60 | 130.00 | 130.00 |
| SUB TOTAL 9 | | | | | | S/. | 900.00 |

| | | |
|---------------------------------|------------|------------------|
| COSTO DIRECTO | S/. | 9,000.00 |
| GASTOS GENERALES (10%) | 10.00% | 900.00 |
| UTILIDAD (10%) | 10.00% | 900.00 |
| SUB TOTAL S/. | | 10,800.00 |
| IGV (18%) | 18% | 1,944.00 |
| TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/. | | 12,744.00 |

RESUMEN

| | | | |
|----------|--|-------------|------------------------------|
| A | SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA | 91.52% | 137,567.78 |
| B | SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA | 8.48% | 12,744.00 |
| | TOTAL | 100% | S/. 150,311.78 |



