

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-22-2024-EPS EMAPICA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION PUENTE BLANCO I ETAPA, DISTRITO DE ICA ¿ PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA¿ CON CUI N° 2569074EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA URBANIZ

Ruc/código :	20601702909	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	B & M GUTIERREZ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:37:05

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a la revisión del detalle del EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA que se ha adjuntado por el SEACE, específicamente en la sección de Presupuesto de Obra, han adjuntado un documento que NO CORRESPONDE que hace referencia a una RGG 1452024 ACTUALIZACION DE ETO. Así mismo se ha revisado en las otras secciones del expediente y no se visualiza el presupuesto de obra.

En tanto se solicita para la integración de la base administrativa se adjunte el PRESPUUESTO DE OBRA legible ya sea en pdf o excel. A fin de realizar el análisis y elaboración de la propuesta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.02 LCE C) TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION PUENTE BLANCO I ETAPA, DISTRITO DE ICA ¿ PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA¿ CON CUI Nº 2569074EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA URBANIZ

Ruc/código :	20457396946	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	SHEYSA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SHEYCONSAC	Hora de envío :	16:27:18

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa que el Comité de Selección no ha cumplido con publicar el Presupuesto del presente proceso de adjudicación , siendo un este un motivo para pedir ante el OSCE la nulidad del proceso , por lo que se solicita que el Comité cumpla con publicar el presupuesto conforme al Expediente Tecnico a fin de que los postores puedan utilizar para preparar sus ofertas correctamente .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E.T. Literal: E.T. Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado Art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION PUENTE BLANCO I ETAPA, DISTRITO DE ICA ¿ PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA¿ CON CUI Nº 2569074EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA URBANIZ

Ruc/código :	20407841361	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA SIMON HUERTA ROJAS S.A.C.	Hora de envío :	20:23:34

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

la base administrativa, ha considerado obra similar a las obras: a las terminologia como renovacion, construccion, mejoramiento, solicitamos que el area usuaria determine que las experiencias sean terminos que no lleve a equivocacion del comite, en los similares, debido que debera precisar, que cualquiera de los terminologia, pueda emplear, es decir debe precisar renovacion y/o construccion y/o mejoramiento. solicitamos se aclare, para se realice una evaluacion transparente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, SE ADJUNTA EL TDR CORREGIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA EN LOS TERMINOS DE REFRENCIA DE LAS BASES INTEGRADAS: RENOVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION PUENTE BLANCO I ETAPA, DISTRITO DE ICA ¿ PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA¿ CON CUI N° 2569074EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA URBANIZ

Ruc/código :	20606167203	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	G Y L MAGISTER SALVADOR E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:47

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B.- EXPERIENCIAS DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

.....

SE CONSIDERA OBRA SIMILAR A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCION Y/O EJECUCION Y/O Y/O CREACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO,

SE SOLICITA AL COMITE ESPECIAL CONSIDERAR E INCLUIR EN LA EXPERIENCIA LOS TERMINOS DE: Y/O CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO, Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO, Y/O

PARA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y TRANSPARENCIA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DE ACUERDO AL ART. 02 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, PUESTO QUE LOS TÉRMINOS INDICADOS SI ESTÁN CONSIDERADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION PUENTE BLANCO I ETAPA, DISTRITO DE ICA ¿ PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA¿ CON CUI Nº 2569074EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA URBANIZ

Ruc/código :	20407841361	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA SIMON HUERTA ROJAS S.A.C.	Hora de envío :	19:14:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

en en numeral 1.4 valor referencia, señala valor referencial calculado al mes de abril de 2024, y en el numeral 12.04.01 valor referencial del capítulo III del requerimiento, dice: enero 2024, respecto a la revisión del presupuesto publicado solo en el base y no en el módulo de expediente técnico, no es legible en su totalidad, para ver fecha del presupuesto, se solicita aclaración de la fecha del valor referencia, debido que hay fechas diferentes.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: valor refe Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PRESUPUESTO DE OBRA ES CON FECHA REFERENCIAL DEL MES DE ENERO 2024

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE EL MES ES AL MES DE ENERO DEL 2024 EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION PUENTE BLANCO I ETAPA, DISTRITO DE ICA ¿ PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA¿ CON CUI Nº 2569074EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA URBANIZ

Ruc/código :	20407841361	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA SIMON HUERTA ROJAS S.A.C.	Hora de envío :	19:14:31

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

respecto a la disponibilidad física del terreno, no se ha publicado el documento de la entidad competente, que autoriza, que el terreno esta disponible, se solicita dar cumplimiento al articulo 44 del reglamento de contrataciones del estado D.S.344-2018-EF. solicito se publique documento de la entidad competente municipal, para evitar paralizaciones, o imprevistos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

rticulo 44 del reglamento de contrataciones del estado D.S.344-2018-EF

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:EL PERMISO MUNICIPAL DEBERÁ SER TRAMITADO POR EL CONTRATISTA QUE ADJUDIQUE LA BUENA PRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION PUENTE BLANCO I ETAPA, DISTRITO DE ICA ¿ PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA¿ CON CUI Nº 2569074EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA URBANIZ

Ruc/código :	20407841361	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA SIMON HUERTA ROJAS S.A.C.	Hora de envío :	19:14:31

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se observa, que el equipamiento estrategico solicitado en la base administrativa, no esta de acuerdo al expediente tecnico, segun precio y cantidades de recursos requeridos, pubicado en el modulo de expediente tecnico del seace, solicitamos, se uniformice segun expediente tecnico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 16 **Literal:** A **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 44 del reglamento de contrataciones del estado D.S.344-2018-EF

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, SE INDICA QUE SE ADJUNTA LOS TDR CORREGIDOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL EQUIPAMIENTO ESTREGICO SE PRECISARA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION PUENTE BLANCO I ETAPA, DISTRITO DE ICA ¿ PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA¿ CON CUI N° 2569074EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA URBANIZ

Ruc/código :	20407841361	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA SIMON HUERTA ROJAS S.A.C.	Hora de envío :	19:14:31

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la base administrativa , de adjunta presupuesto en hoja 44, 45 y 46, que no esta legible, limitando la participacion, para elaborar el precio de la oferta segun anexo 6, ademas no ha publicado en el modulo expediente tecnico, del seace, el presupuesto, analisis de subpartidas, anexos cotizacion de insumos. solicito se publique el presupuesto del expediente tecnico legible y demas documentos no publicados segun su indice.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** anexo 1 **Literal:** anexo 1 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 44 del reglamento de contrataciones D.S.344-2018-EF

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTA EL PRESUPUESTO DE OBRA EN PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTARA EN LAS BASES INTEGRADAS