

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/03/2025		
1.2	ÁREA USUARIA	SUB-GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS - SANTO TOMAS - SAN SALVADOR - SAN BARTOLOME – LAUMAN, DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274 – META CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PRETENECIENTE AL PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA, CUI N° 2608274.		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	43		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2608274	
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07 - A	

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME 000758-2025-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		Fecha de recepción	11/02/2025.	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	25/03/2025	De oficio	PROVEIDO 0144336-2025-G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP (VALIDADO CON INFORME 1890-2025-G.R.AMAZONAS /GRI-SGSL.	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	UNICO	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		

# **ESTRUCTURA DE COSTOS - DEASGREGADO**

## **DEASGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN**

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-68 B PTE SANTO TOMAS - SANTO TOMAS - SAN SALVADOR -  
 CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS  
 UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS  
 FECHA BASE: MARZO DEL 2025  
 CD:


MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	Parcial (MESES)	Determinación del Píase de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IG
A. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	30	33.00	7,304,031.68
B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	3	33.88	105,549.80
		<b>TOTAL:</b>	<b>7,415,971.48</b>

A. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
<b>1. GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1.1	GASTOS FINANCIEROS						522,560.91
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES - SCTR.	GLB	1.00	1.00	-	200,341.88	434,393.24
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	8,910.28	200,341.88
1.1.3	COSTO POR EMISIÓN DE CARTAS FIANZAS	GLB	1.00	1.00	-	228,041.12	8,910.28
<b>1.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>							
1.2.1	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	-	767.87	767.87
<b>1.3. GASTOS DIVERSOS</b>							
1.3.1	DISEÑOS DE MEZCLA	UND	4.00	40.00	-	275.00	87,500.00
1.3.2	ROTURA DE PROBITAS	UND	1.00	450.00	-	30.00	44,000.00
1.3.3	DISEÑO DE CAMPO	UND	1.00	400.00	-	75.00	13,500.00
<b>2. GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						5,210,250.88
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	30.00	100%	15,000.00	4,170,000.00
2.1.2	ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES (PLANEAMIENTO Y COSTOS)	MES	1.00	30.00	100%	10,500.00	450,000.00
2.1.3	ING. PRODUCCIÓN	MES	2.00	30.00	100%	9,500.00	315,000.00
2.1.4	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	5.00	30.00	100%	6,500.00	975,000.00
2.1.5	ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y FUNDAMENTOS	MES	2.00	30.00	80%	10,500.00	315,000.00
2.1.6	INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	MES	1.00	30.00	100%	10,000.00	300,000.00
2.1.7	ING. DE TRAZO, ENLAZACIONES Y TOPOGRAFIA	MES	1.00	30.00	100%	10,500.00	315,000.00
2.1.8	ING. ADMINISTRADOR DE CONTRATO	MES	1.00	30.00	100%	10,000.00	300,000.00
2.1.9	ING. AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD	MES	1.00	30.00	100%	10,000.00	300,000.00
2.1.10	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	30.00	80%	11,000.00	165,000.00
2.1.11	ING. ESPECIALISTA DE HIDROLOGIA, DRENAJE Y OBRAS DE ARTE	MES	1.00	30.00	80%	11,000.00	165,000.00
<b>2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>							
2.2.1	CONTADOR	MES	1.00	30.00	30%	3,750.00	33,750.00
2.2.2	ADMINISTRADOR	MES	1.00	30.00	100%	5,000.00	150,000.00
<b>2.3. PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR</b>							
2.3.1	TOPOGRAFO ING. EQUIPOS (ESTACION TOTAL + ACCESORIOS)	MES	1.00	30.00	90%	10,500.00	157,500.00
2.3.2	CONDUCTOR DE CAMIONETA	MES	1.00	30.00	100%	3,000.00	90,000.00
<b>2.4. ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							
2.4.1	CAMIONETA PICK UP (ING. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	30.00	-	10,000.00	300,000.00
2.4.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVIARIO	MES	1.00	30.00	-	1,300.00	39,000.00
2.4.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	30.00	-	300.00	9,000.00
2.4.4	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	30.00	-	450.00	13,500.00
2.4.5	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	MES	15.00	30.00	-	850.00	25,500.00
2.4.6	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	30.00	-	600.00	18,000.00
<b>DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES</b>							
GASTOS GENERALES FIJOS							522,560.91
GASTOS GENERALES VARIABLES							5,210,250.88
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>							<b>5,732,811.79</b>
UTILIDAD							458,632.97
<b>SUB TOTAL</b>							<b>6,191,444.76</b>
IGV							1,114,477.88
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</b>							<b>7,305,922.64</b>

B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
<b>1. GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1.1	GASTOS FINANCIEROS						625.74
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES - SCTR	GLB	1.00	3.00	-	202.50	607.50
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE POLIZA	GLB	1.00	3.00	-	8.08	18.24
<b>2. GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							
2.1	PERSONAL AUXILIAR						95,850.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	3.00	100.0%	10,000.00	45,000.00
<b>2.2. ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							
2.2.1	CAMIONETA PICK UP (ING. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	3.00	-	10,000.00	30,000.00
2.2.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVIARIO	MES	1.00	3.00	-	900.00	2,700.00
2.2.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	3.00	-	300.00	900.00
2.2.4	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	3.00	-	450.00	1,350.00
2.2.5	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	MES	3.00	3.00	-	850.00	2,550.00
2.2.6	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	3.00	-	600.00	1,800.00
<b>DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES</b>							
GASTOS GENERALES FIJOS							625.74
GASTOS GENERALES VARIABLES							95,850.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>							<b>96,475.74</b>
UTILIDAD							8,902.00
<b>SUB TOTAL</b>							<b>105,377.74</b>
IGV							16,772.00
<b>TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN</b>							<b>122,149.74</b>



N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 7,415,971.46 (Siete Millones Cuatrocientos Quince Mil Novecientos Setenta y Uno con 46/100 soles), incluido IGV				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/02/2025			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/03/2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por ESCOBEDO MARINAS JUAN CARLOS FIR 47352142 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 28.03.2025 10:18:46 -05:00</p> </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							