

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/11/2022						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80831 FRANCISCO BOLOGNESI UBICADO EN MZ I LOTE 1 AA. HH NUEVO FLORENCIA DE MORA, DISTRITO DE EL PORVENIR – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	52						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2465367					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 967-2022-SGO-GODU-MDEP/LEJV		Fecha de recepción	19/10/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		1. CORPORACION PROINCO PERU SAC S/270,308.50 2. TOPOBASE TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.A.C S/260,800.00 3. PENDULO INGENIEROS EIRL S/ 267,595.68						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO									
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80831 "FRANCISCO BOLOGNESI" UBICADO EN MZ I LOTE 1 AA.HH NUEVO FLORENCIA DE MORA, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CUI N° 2465367									
ITEM	COD	DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	COSTO SI.	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL (4 MESES)	PARCIAL SI.	SUB TOTAL SI.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							138,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	4	7,250.00	100%	29,000.00	
	A.1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1.00	4	6,250.00	100%	25,000.00	
	A.1.3	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	4	6,250.00	100%	25,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas	Mes	1.00	4	5,250.00	80%	21,000.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	4	5,250.00	80%	21,000.00	
	A.1.6	Especialista en Metrados - Costos y Presupuestos	Mes	1.00	4	4,250.00	80%	17,000.00	
B	B.1.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							12,800.00
C	C.1.0	ESTUDIOS BASICOS							46,250.00
	C.1.1	Estudio de Demanda	Glb.	1	-	2,500.00	-	2,500.00	
	C.1.2	Estudio Topográfico (Incluye 2 puntos Geodésicos Certificados)	Glb.	1	-	8,000.00	-	8,000.00	
	C.1.3	Estudio de Mecánica Suelos (Incl/ Ensayos de Compresión Triaxial)	Glb.	1	-	8,000.00	-	8,000.00	
	C.1.4	Estudio de Evaluación de Riesgos ante Desastres Naturales (Profesional acreditado por CENEPRED)	Glb.	1	-	10,000.00	-	10,000.00	
	C.1.5	Proyecto de demolición	Glb.	1	-	5,000.00	-	5,000.00	
	C.1.6	Estudio de Vulnerabilidad Estructural Incl/ Ensayos de diamantina (Por Cada Módulo)	Und	15	-	850.00	-	12,750.00	
D	D.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							23,200.00
	D.1.1	Elaboración de Expediente de Media Tensión	Glb.	1	-	5,000.00	-	5,000.00	
	D.1.2	Elaboración de Expediente Técnico de Plan de Contingencia	Glb.	1	-	10,000.00	-	10,000.00	
	D.1.3	Elaboración de Expediente Técnico de Mobiliario y Equipamiento	Glb.	1	-	4,000.00	-	4,000.00	
	D.1.4	Elaboración de Plan de Prevención y Control de COVID-19	Glb.	1	-	1,200.00	-	1,200.00	
	D.1.5	Trámite y/o obtención de Plan de Monitoreo Arqueológico y/o CIRA	Glb.	1	-	2,050.00	-	2,050.00	
	D.1.6	Trámite y/o obtención de Factibilidad de Agua y Desagüe	Glb.	1	-	350.00	-	350.00	
	D.1.7	Trámite y/o obtención de Factibilidad de Energía Eléctrica y Punto de Diseño	Glb.	1	-	350.00	-	350.00	
	D.1.8	Trámite y/o obtención de Factibilidad de Servicios de Comunicaciones	Glb.	1	-	250.00	-	250.00	
E	E.1.0	BIENES Y SERVICIOS							3,874.50
	E.1.1	Útiles de Escritorio	Glb.	1	-	1,200.00	-	1,200.00	
	E.1.2	Impresión en hojas A4x75gr, planos y fotocopias	Glb.	1	-	2,674.50	-	2,674.50	
COSTO DIRECTO									200,924.50
GASTOS GENERALES 5%									10046.23
UTILIDAD 5%									10046.23
<b>SUB TOTAL</b>									<b>221,016.96</b>
IGV 18%									39783.051
<b>COSTO TOTAL</b>									<b>260,800.00</b>

**NOTA:** Se deberá tener en cuenta lo siguiente:

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 260,800 (DOSCIENOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					