


RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05/06/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	Gerencia de Intervenciones Especiales						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	EJECUCIÓN DE OBRA "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LM-124 PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2644269.						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	96						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO	-			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código único	2644269		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema de Inversión Pública INVIERTE PERÚ		FORMATO N° 7-C	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	-	Perfil	-	Factibilidad	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA								
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA	-	TRAMO	-	
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo	---						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.3	CONDICIONES MINIMAS A CUMPLIR	PLAZO DE EJECUCIÓN	Sesenta (60) días calendario					
		EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						
		DETALLADO EN LAS PAGINA(S) 14-15 DEL RTM						
		EQUIPO PROFESIONAL						
		DETALLADO EN LAS PAGINA(S) 15 DEL RTM						
		EXPERIENCIA DEL POSTOR						
		DETALLADO EN LAS PAGINA(S) 16-17 DEL RTM						
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		---		
		OTROS	-					
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM							
	A través de la página Web del SEACE, y de obras ejecutadas por la Entidad se ha podido determinar que existe la pluralidad de proveedores suficientes para atender la presente contratación							
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO							
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.							
	Sobre la fuente de información N° 1	NO APLICA						
	Sobre la fuente de información N° 2	NO APLICA						
	Sobre la fuente de información N° 3	NO APLICA						
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	Por la Entidad a través de la Gerencia de Intervenciones Especiales de los profesionales de ingeniería		Aprobado por	Ing. ANA JULIA BEDOYA ESPINOZA (Gerente de Intervenciones Especiales)		
		Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 70-2024-MTC/21.GIE		Fecha de aprobación	03.05.2024		
		Documento de aprobación			Fecha de aprobación			
		Documento de aprobación	-		Fecha de aprobación	-		

000 95



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación	
Con INFORME N° 2644-2024-MTC/21.OA.ABAST de fecha 03 de junio del 2024 se realizó observaciones en cuanto a las consideraciones generales, consideraciones generales del ejecutor, otras penalidades y requisitos de calificación							
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR							
Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación	
Con Proveído N° 028933186-2024-MTC/21-GIE de fecha 04 de Junio de 2024 remiten el levantamiento de observaciones del requerimiento para la EJECUCIÓN DE OBRA "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LM-124 PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2644269. y Envío los terminos de referencia, requisitos de calificación y estructura de costos.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO							
Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico						
NINGUNA							
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI	-		NO	X	
		Documento de aprobación	-	Aprobado por	-	Fecha de aprobación	-
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACION							
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA							
DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO							
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO							
3.3 VALOR DE LA CONTRATACIÓN		MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 619,437.04 (Seiscientos diecinueve mil Cuatrocientos treinta y siete con 04/100 soles)				
4. INFORMACIÓN SOBRE EL VALOR REFERENCIAL							
4.1. VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 619,437.04 (Seiscientos diecinueve mil Cuatrocientos treinta y siete con 04/100 soles)				
5. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
5.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM		SI	X	NO	-		
De conformidad con lo descrito en el Numeral 2.5 de la presente, existe la pluralidad de proveedores con actividad en objeto de la convocatoria.							
5.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI	-	NO	X		
5.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI	-	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
6.							
 Lic. Rosa Calderón Quispe Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial Oficina de Administración PROVIA DESCENTRALIZADO							
LIC. ROSA CALDERON QUISPE COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL							

