

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPLP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE PUQUIO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601638011	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS E.H. SAGITARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	20:34:16

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el punto C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (REQUISITOS DE CALIFICACION) en donde puedan ampliar las consultoras de obra similar en donde debe incorporar la palabra (creación).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** C **Literal:** C **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurre

Análisis respecto de la consulta u observación:

la definición de obras similares estan determinadas conforme las Fichas de Homologacion de requisitos de calificacion de "Pérfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ambito rural", de la Resolucion Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por lo tanto la observacion NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPLP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE PUQUIO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601638011	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS E.H. SAGITARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	20:34:16

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

La puntuación en la A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD en el (FACTOR DE EVALUACION) se debe poner mayo a 1 vez el valor referencial de acuerdo a las bases estándares que nos proporción a la OSCE en su pie de página hace mención con palabras pequeñas, se nota el desconocimiento de la parte del comité la distribución de los puntajes.
Por lo cual se le solicita al comité de selección corregir de manera correcta dentro del marco de la ley de contrataciones del estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** A **Literal:** A **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurre

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los datos incongruentes vulneran los principios de la LCE y su Reglamento, por lo que, el comité de selección ha visto por conveniente realiza la corrección de los puntajes de los Factores de Evaluación de METODOLOGÍA PROPUESTA a (40 PUNTOS) con el cual la sumatoria contemplaría a 100 puntos exactos. En cionsecuencia la observacion se ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por lo tanto la observacion SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPLP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE PUQUIO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601638011	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS E.H. SAGITARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	20:34:16

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

El plazo de ejecución de la consultoría indica 90 días calendarios lo cual existe incongruencia en los tiempos de los primer, segundo, tercer entregable 1,2,3 del ítem 6.4 Duración de la Consultoría 6.4.2 productos formas de pago, asimismo 6.4.5 de los términos de referencia

De la misma manera en el ítem 6.4.5. formas de pago TERCER PAGO, la exigencia del tercer entregable a la presentación del expediente técnico en versión física y digital aprobado por el MVCS , el plazo entre el segundo y tercer entregable es una limitación para la evaluación , debería decir que el tercer pago , tercer entregable , sea a la APROBACIÓN DE LA PLATAFORMA PRESET en etapa de calidad.

se solicita al comité su aclaración en cuanto a los plazos de los entregables.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.4.4 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurre

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y corrige: Primer entregable 35 días calendarios; Segundo entregable: 90 días calendarios; tercer entregable: Hasta la aprobacion del expediente tecnico en segunda instancia por el CAC-Ayacucho, a traves de la plataforma PRESET.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por lo tanto la observacion y/o consulta queda aclarado

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPLP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE PUQUIO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601638011	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS E.H. SAGITARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	20:34:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
DEL CAP IV.FACTORES DE EVALUACIÓN /B. METODOLOGÍA PROPUESTA de la pág. 51 , SE SOLICITA AL COMITÉ DESCRIBIR POR LITERAL a), b), c),d), e), f) y g), sus contenidos específicos de acuerdo a la exigencia del área usuaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurre

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta se indica que la metodologia para ser considerada dentro de los factores de evaluacion y obtener el puntaje requerido, debera de contener lo siguiente: a) Descripcion del plan de trabajo, (desarrollo integral del proyecto). b) Conocimiento del proyecto identificacion, dificultades y propuestas de solucion. c)Cuadro de gestion de recursos (personal material y equipos) relacion de actividades generales (consideraciones en los terminos de referencia). d)Relacion de actividades generales (considerados en los terminos de referencia). e)Matriz de asignacion de respnzabilidades de cumplimiento de las actividades establecidas. f) Programacion de las actividades a desarrollar. g)Presentar un cronograma del desarrollo de la elaboracion del expediente expresado en un grafico GANTT y PERT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por lo tanto la consulta queda aclarado

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPLP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE PUQUIO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601638011	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS E.H. SAGITARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	20:34:16

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Especifica lo siguiente : el consultor presentara el proyecto a la plataforma virtual PRESET . deberá hacer seguimiento y levantar observaciones en los plazos que determine el CAC- Ayacucho ¿¿
Según el ítem 6.4.1. Plan de Trabajo no es necesario su presentación a la plataforma PRESET, se solicita al comité aclarar dicho punto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.4.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurre

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo que señalan los terminos de referencia, es responsabilidad del consultor, presentar los entregables en las fechas establecidas y así mismo se deberá de cumplir con levantar las observaciones que señale el CAC- AYACUCHO. Indicando que el plan de trabajo será solo aprobado por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por lo tanto la observación y/o consulta queda aclarado

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPLP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE PUQUIO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601638011	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS E.H. SAGITARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	20:34:16

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dice ; Segunda instancia.- la evaluación será a través del CAC- Ayacucho, e n la plataforma PRESET, determinado por especialista que determine el ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento , responsable de aprobación por el sector hasta la condición de APTO, y listo hasta la solicitud de financiamiento, la elaboración de expediente técnico por parte del consultor es hasta la etapa APTO-CALIDAD en la Plataforme PRESET por el MVCS, mas la solicitud de financiamiento es responsabilidad de la Entidad, se solicita al comité suprimir dicha exigencia ¿hasta la solicitud de financiamiento¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.3 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurre

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion indicando que la etapa de financiamiento, es reponzabilidad de la entidad, ya que el contrato se limita a obtener la aprobacion del expediente tecnico del CAC- AYACUCHO, atraves de la PLATAFORMA DEL PRESET.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por lo tanto la abservacion SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPLP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE PUQUIO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601638011	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS E.H. SAGITARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	20:34:16

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

LOS DOCUMENTOS FICHA TÉCNICA AMBIENTAL Y EL ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS SUPERFICIALES CIRA, NO SE ENCUENTRA SUJETO A LA REALIDAD DE UN TRAMITE, LA ELABORACIÓN DE UN FTA ESTA SUJETO A DIFERENTES COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (CIRA, PRESUPUESTO, CRONOGRAMAS, MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CRONOGRAMAS, ETC.), POR TANTO SE SOLICITA AL COMITÉ SU EVALUACIÓN EN CUANTO A TIEMPO DE LOS TRAMITES , YA QUE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurre

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la observacion, dado q que de acuerdo a los estudios de mercado efectuados, respaldan que los tramites del CIRA, se encuentran dentro de los plazos de elaboracion del expediente tecnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por lo tanto la observacion y/o consulta queda aclarado

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPLP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE PUQUIO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601638011	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS E.H. SAGITARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	21:11:57

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En vista que los estudios de pre inversión cuentan con SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR por lo cual se pide aumentar , dentro de las DEFINICIÓN DE OBRA DE SANEAMIENTO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurre

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, debido a que el nivel de desarrollo de ingeniería de un proyecto de pre inversion es inferiro a un proyecto de inversion, por lo cual para garantizar la calidad del proyecto, solo se aceptaran como similares expedientes tecnicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por lo tanto la observacion NO SE ACOGE