

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

| | |
|---|--|
| 1. DATOS GENERALES | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 20.02.2025 |
| 1.2 ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE OBRAS |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACIÓN EL RECREO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CUI N° 2514443 |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | 04 |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | <div align="right">Código</div> <div align="center">2514443</div> <div align="center">Documento que declaró la viabilidad</div> |

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | MEMORANDO N° 093-2025-SEDALIB S.A.-46000-SGO | Fecha de recepción | 14.02.2025 | | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | | |
| | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | |
| | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | |

| | |
|-------------------|--|
| 2.7 REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. |
|-------------------|--|

| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | |

DE LA ENTIDAD

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | <i>se adjunta detalle</i> |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|------------|---------|--|-------|---------------------|
| 3.1.2 JUL | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | 494,603.56 | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES CON 56/100 SOLES | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | |

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|--|--|----|---|----|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| <i>el valor referencial se encuentra contemplado en el expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 493-2024-SEDALIB S.A.-40000-GG DE FECHA 18.12.2024</i> | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i> | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO |

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

| | | | | | |
|------------|--|----|--|----|---|
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X |
| | <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i> | | | | |

| | |
|-----------|--|
| 5. |   |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. EL RECREO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

PROPIETARIO: SEDALIB S.A.

UBICACIÓN: LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

FECHA: 30/11/2024

PLAZO: 240.00 Dias

COSTO DIRECTO: S/ 7,123,326.73

VALOR REFERENCIAL: S/ 9,918,520.14

1.- SUPERVISION DE LA OBRA EN LA ETAPA DE LA EJECUCION 0.00

| ITEM | DESCRIPCIÓN | MES | UNIT. | PARCIAL | INCID. | SUB-TOTAL | TOTAL |
|--|--|------|-------|---------|--------|-----------|-------|
| PERSONAL CLAVE | | | | | | | |
| | SUPERVISOR DE OBRA | 3.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ESPECIALISTA DE CALIDAD | 3.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ESPECIALISTA AMBIENTAL | 3.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL | 3.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONAL DE APOYO | | | | | | | |
| | ASISTE DE SUPERVISOR | 3.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE OBRA | | | | | | | |
| | EXAMENES MEDICOS PARA PERSONAL TECNICO | | | | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL TECNICO DE LA OBRA (BOTINES, CASCOS, CHALECOS, CASACAS, TAPONES, ETC) | | | | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTILES DE OFICINA Y AMORTIZACIONES DE EQUIPOS | | | | | | | |
| | ALQUILER DE OFICINA | 3.00 | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UTILES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, VARIOS | 3.00 | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MOBILIARIO | 3.00 | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO | | | | | | | |
| | CAMIONETA PICK-UP 4x2 (T.O.N) a todo costo | 3.00 | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| | POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) | | | 0.00 | 2.40% | 1.00 | 0.00 |
| | POLIZA DE SEGURO ESSALUD - VIDA PARA LOS TRABAJADORES | | | | | 0.00 | 0.00 |

2.- SUPERVISION DE LA OBRA EN LA ETAPA DE RESECCION Y LIQUIDACION DE OBRA 0.00

| ITEM | DESCRIPCIÓN | MES | UNIT. | PARCIAL | INCID. | SUB-TOTAL | TOTAL |
|---|--|------|-------|---------|--------|-----------|---------|
| PERSONAL | | | | | | | |
| | SUPERVISOR DE OBRA | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S/ 0.00 |
| UTILES DE OFICINA Y AMORTIZACIONES DE EQUIPO | | | | | | | |
| | UTILES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, VARIOS | 2.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | S/ 0.00 |

RESUMEN:

| | |
|---|------|
| SUPERVISION DE LA OBRA EN LA ETAPA DE LA EJECUCION | 0.00 |
| SUPERVISION DE LA OBRA EN LA ETAPA DE RESECCION Y LIQUIDACION DE OBRA | 0.00 |
| TOTAL DE HONORARIOS | 0.00 |
| UTILIDAD (8%) | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |
| IGV (18%) | 0.00 |
| MONTO VALOR REFERENCIAL | 0.00 |

EL VALOR REFERENCIAL ASCIENDE A: