

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/06/2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL	X	CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD:MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DEL TRAMO CASERIO LA LIBERTAD - EMP. PE-5N(MONTEERRICO) EN EL DISTRITO DE YUYAPICHIS,DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA - HUANUCO.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP					
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°411-2024-MDY-SGIDUR		Fecha de recepción	13/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO				
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 2	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
Consignar una síntesis de las observaciones.	

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA
-----	-------------------------------------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES
-----	---

Nº Item	Observaciones
	Ajustes o modificaciones
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL	
	Se realizó indagación para actualizar el valor	

SI

NO

3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	NO
3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RIBROS	

3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
	DEL PROVEEDOR

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	NO APLICA

NO APLICA

DE LA ENTIDAD	

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHI.

Econ. Denis C. Flores Ruiz
JEFE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL REGIONAL

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

0.1.01	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 36,847.28
0.1.02	OBRAS DE ARTE	S/. 18,049.14
0.1.03	ZARANDEO Y TRANSPORTE DE MATERIAL	S/. 118,285.44
0.1.04	PAVIMENTO	S/. 99,697.92
0.1.05	REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN	S/. 10,469.32
0.1.06	IMPACTO AMBIENTAL	S/. 7,427.85
COSTO DIRECTO		S/. 290,776.95
	GASTOS GENERALES (10%)	S/. 29,077.70
	UTILIDAD (5%)	S/. 14,538.85
SUB TOTAL		S/. 334,393.49
	IGV (18%)	S/. 60,190.83
COSTO TOTAL DE LA OBRA		S/. 394,584.32
	SUPERVISION	S/. 18,250.00
	COSTO DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	S/. 35,000.00
TOTAL, DE PRESUPUESTO		S/. 447,834.33

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	394,584.33 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 33/100) SOLES			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.			

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VUYAPICHIS
	 Econ. Denis C. Flores Ruiz JEFE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.