

38

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/11/2024							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO: SANGAL - EL PICACHO EN LA LOCALIDAD DE OJOS CORRAL DEL DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2562632.							
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	39							
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X		NO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO 07 A		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X		Factibilidad	
			Elaborado por		Aprobado por		
			Documento de aprobación		Fecha de aprobación		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X				
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	CIENTO VEINTE (120) días calendarios.						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.							
		RELACIÓN DEL PERSONAL							
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.							
		OTROS						
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X				
		OTROS						
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO								
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.								



30

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

	Sobre la fuente de información N° 1	ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO			
	Sobre la fuente de información N° 2	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA			
	Sobre la fuente de información N° 3				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Aprobado por	JOSE CARLOS HERRERA FERNANDEZ
		Documento de aprobación	RGIDUR N°. 116-2024-MDH-GIDUR	Fecha de aprobación	13/11/2024
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	NO APLICA				
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico			
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	X
		Documento de aprobación		Aprobado por	
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL				
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA				
	Fecha de determinación del presupuesto de obra		09/10/2024		
	SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUNTO				
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES				



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUNTO

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	SI/ 1, 751,556.73 (Un Millón Setecientos Cincuenta y un Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 73/100 Soles).					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<div><div></div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC</div><div></div><div>.....</div><div>Lic. Adm. Luzmery Silva Gonzales</div><div>REGUC: 44492</div><div>SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</div></div>
	<div>LIC. ADM. LUZMERY SILVA GONZALES</div> <div>SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</div>