


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29.11.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ROCCHAC Y HUACHICNA PATA , DISTRITO DE PARIAHUANCA-HUANCAYO-JUNIN CUI N°: 2334950"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ROCCHAC Y HUACHICNA PATA , DISTRITO DE PARIAHUANCA-HUANCAYO-JUNIN CUI N°: 2334950"						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	588						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2334950					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N°008-2016-MMC/EE Fecha de la Declaración de Viabilidad: 23/12/2016					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 4333-2024-GRJ/GRDE		Fecha de recepción	13/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	-			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-						
	-						
	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

DEL PROVEEDOR : ROMILY DIOMEDES PAREDES BENITES

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE CONSULTORIA DE EXPEDIENTE TECNICO

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ROCCHAC Y HUACHICCA PATA , DISTRITO DE PARIHUANCA-HUANCAYO-JUNIN

Consultor : Romily Diomedes Paredes Benites

Plazo: 60 D.C.

Fecha: 27/11/2024

CONCEPTO	UND	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIOS UNITARIOS	INCIDENCIA	PARCIAL \$.
A.- PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales						
EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONAL CLAVE						
Jefe de proyecto	mes	1.00	2.00	15,000.00	100.00%	30,000.00
Especialista en Geotecnia	mes	1.00	1.50	12,000.00	100.00%	18,000.00
Especialista Ambiental	mes	1.00	2.00	12,000.00	100.00%	24,000.00
EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONALNO CLAVE						
Asistente de proyecto	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
Especialista en Costos, Presupuestos y Programacion de Obra	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
Especialista en Diseños de Sistemas de Riego	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
Técnico en modelamiento hidráulico	mes	1.00	1.00	5,000.00	100.00%	5,000.00
Especialista en Topografía	mes	1.00	2.00	7,000.00	100.00%	14,000.00
Especialista en Estudios Sociales	mes	1.00	1.50	5,500.00	100.00%	8,250.00
Especialista en Hidrologia	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
Especialista en Mecánica de suelos	mes	1.00	1.50	5,000.00	100.00%	7,500.00
Especialista en Análisis de Riesgo y Desastre	mes	1.00	1.50	7,000.00	100.00%	10,500.00
PERSONAL DE APOYO						
Técnico en CAD en infraestructura de riego	mes	1.00	2.00	4,000.00	100.00%	8,000.00
Técnico en Digitación y Documentación	mes	1.00	2.00	3,500.00	100.00%	7,000.00
Técnico en Indagación de mercado	mes	1.00	2.00	3,000.00	100.00%	6,000.00
Asistente de logística y suministros	mes	1.00	2.00	3,000.00	100.00%	6,000.00
B.- EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA						
ALQUILER Y SERVICIOS						
Equipos y Movilidad para trabajos de campo						
Impresora	dia	1.00	5.00	1,000.00	100.00%	5,000.00
Plotter	dia	1.00	48.00	100.00	100.00%	4,800.00
Camioneta Doble Tracción (Inc. Combustible, SOAT y mantenimiento)	mes	1.00	1.50	9,500.00	100.00%	14,250.00
Estacion Total	mes	1.00	1.00	12,500.00	100.00%	12,500.00
Computadora	mes	1.00	1.00	1,819.50	100.00%	1,819.50
Equipos y servicios para trabajos de gabinete						
Alquiler de oficina (Incluye arriendos, seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	650.00	100.00%	1,300.00
Alquiler de mobiliario (Incluye seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	600.00	100.00%	1,200.00
TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO						
Monumentación y Certificación de puntos geodesicos de orden "C"	plo	14.00	1.00	2,500.00	100.00%	35,000.00
Talleres de sensibilización (Inc. Refrigerios y material de difusión)	und	4.00	1.00	1,500.00	100.00%	6,000.00
Diseño de mezcla	und	2.00	1.00	750.00	100.00%	1,500.00
TRAMITES Y CERTIFICACIONES						
Tramite de pago al INC (Plan de monitoreo Arqueologico o CIRA)	gib	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00
Tramite de pago al ANA (Acreditación de disponibilidad hídrica)	gib	1.00	1.00	7,500.00	100.00%	7,500.00
Tramite de pago a la DGAAA (Certificación Ambiental Agrario)	gib	1.00	1.00	20,000.00	100.00%	20,000.00
Tramite de pago a SUNARP (Certificado catastral)	gib	1.00	1.00	15,000.00	100.00%	15,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO						324,119.50
GASTOS GENERALES 4%						12,964.78
UTILIDAD 5%						16,205.89
SUB TOTAL \$.						353,290.17
IGV 18%						63,592.23
TOTAL PRESUPUESTO BASE \$.						416,882.40

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

GEOVANA YULY CHUQUILLANQUI GUTIERREZ

COSTO DE LA CONSULTORIA POR EXPEDIENTE TECNICO

**CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ROCCHAC Y HUACHICNA PATA, DISTRITO DE PARIAHUANCA-
HUANCAYO-JUNIN**


Consultor : Geovana Yuly Chuquillanqui Gutierrez

Plazo: 60 D.C.

Fecha: 27/11/2024

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIOS UNITARIOS	INCIDENCIA	PARCIAL SI.
A. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales							
1.01	EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONAL CLAVE						
1.01.01	Jefe de proyecto	mes	1.00	2.00	10,000.00	100.00%	20,000.00
1.01.02	Especialista en Geotecnia	mes	1.00	1.50	5,000.00	100.00%	7,500.00
1.01.03	Especialista Ambiental	mes	1.00	2.00	7,000.00	100.00%	14,000.00
1.02	EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONALNO CLAVE						
1.02.01	Asistente de proyecto	mes	1.00	2.00	4,000.00	100.00%	8,000.00
1.02.02	Especialista en Costos, Presupuestos y Programacion de Obra	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
1.02.03	Especialista en Diseños de Sistemas de Riego	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.02.04	Técnico en modelamiento hidráulico	mes	1.00	1.00	6,000.00	100.00%	6,000.00
1.02.05	Especialista en Topografía	mes	1.00	2.00	10,000.00	100.00%	20,000.00
1.02.06	Especialista en Estudios Sociales	mes	1.00	1.50	5,500.00	100.00%	8,250.00
1.02.07	Especialista en Hidrologia	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
1.02.08	Especialista en Mecánica de suelos	mes	1.00	1.50	5,000.00	100.00%	7,500.00
1.02.09	Especialista en Análisis de Riesgo y Desastre	mes	1.00	1.50	7,000.00	100.00%	10,500.00
1.03	PERSONAL DE APOYO						
1.03.01	Técnico en CAD en infraestructura de riego	mes	1.00	2.00	4,000.00	100.00%	8,000.00
1.03.02	Técnico en Digitación y Documentación	mes	1.00	2.00	4,000.00	100.00%	8,000.00
1.03.03	Técnico en Indagación de mercado	mes	1.00	2.00	4,000.00	100.00%	8,000.00
1.03.04	Asistente de logística y suministros	mes	1.00	2.00	4,000.00	100.00%	8,000.00
B. EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA							
2.01	ALQUILER Y SERVICIOS						
2.01.01	Equipos y Movilidad para trabajos de campo						
2.01.01.01	Impresora	día	1.00	5.00	1,000.00	100.00%	5,000.00
2.01.01.02	Plotter	día	1.00	48.00	100.00	100.00%	4,800.00
2.01.01.03	Camioneta Doble Tracción (Inc. Combustible, SOAT y mantenimiento)	mes	1.00	1.50	9,500.00	100.00%	14,250.00
2.01.01.04	Estacion Total	mes	1.00	1.00	12,500.00	100.00%	12,500.00
2.01.01.05	Computadora	mes	1.00	1.00	3,819.50	100.00%	3,819.50
2.01.02	Equipos y servicios para trabajos de gabinete						
2.01.02.01	Alquiler de oficina (Incluye arbitrios, seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	1,300.00	100.00%	2,600.00
2.01.02.02	Alquiler de mobiliario (Incluye seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	1,200.00	100.00%	2,400.00
2.02	TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO						
2.02.01	Monumentación y Certificación de puntos geodesicos de orden "C"	pto	14.00	1.00	1,500.00	100.00%	21,000.00
2.02.02	Talleres de sensibilización (Inc. Refrigerios y material de difusión)	und	4.00	1.00	1,500.00	100.00%	6,000.00
2.02.03	Diseño de mezcla	und	2.00	1.00	750.00	100.00%	1,500.00
2.03	TRAMITES Y CERTIFICACIONES						
2.03.01	Tramite de pago al INC (Plan de monitoreo Arqueologico o CIRA)	glb	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00
2.03.02	Tramite de pago al ANA (Acreditación de disponibilidad hídrica)	glb	1.00	1.00	7,500.00	100.00%	7,500.00
2.03.03	Tramite de pago a la DGAAA (Certificación Ambiental Agrario)	glb	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00
2.03.04	Tramite de pago a SUNARP (Certificado catastral)	glb	1.00	1.00	5,000.00	100.00%	5,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO							272,119.50
GASTOS GENERALES 4%							10,884.78
UTILIDAD 5%							13,605.89
SUB TOTAL SI.							296,610.17
IGV 18%							53,389.83
TOTAL PRESUPUESTO BASE SI.							350,000.00



FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)										
DE LA ENTIDAD										
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL										
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda		
		MONTO	S/. 350,000.00							
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION									
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.										
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO										
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			27/11/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			29/11/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	-		
ROMILY DIOMEDES PAREDES BENITES (10085693897); GEOVANA YULY CHUQUILLANQUI GUTIERREZ (10410498273) FUENTES DEL SEACE: CONSORCIO PROGRESANDO PERÚ; DOMINGUEZ GUTIERREZ WILSON MICHAEL										
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	-	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.										
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	-	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.										
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	-	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.										
5.	 Ing. Elmer Bujaico Ceorcca SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES										
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.										