

| FORMATO | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS) | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 13.06.2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION PARA EL SERVICIO PARA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE MANUEL GONZALES PRADA DEL CENTRO POBLADO DE PUCACocha, DISTRITO DE ANDAMARCA CONCEPCION - JUNIN" | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE MANUEL GONZALES PRADA DEL CENTRO POBLADO DE PUCACocha, DISTRITO DE ANDAMARCA CONCEPCION - JUNIN" | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 346-2024 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2303452 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS - Fecha de la Declaración de Viabilidad: 07/12/2015 | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | MEMORANDO Nº 2031-2024-GRJ/GRI-SGE | | Fecha de recepción | 30.05.2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la tercera versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la cuarta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la quinta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | - | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | SI | X | NO | - | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | - | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | - | Fecha de aprobación | - | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | - | NO | X | | | |
| | | Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | - | Fecha de inicio de vigencia | - | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR (MENOR PRECIO)


Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

| "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. MANUEL GONZALES PRADA DEL CENTRO POBLADO DE PUCACCOCHA, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN" CUI 2333452 | | | | | | |
|---|---|------|-----|-------------|--------------|----------------------|
| ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | QANT | UND | UNIT | COSTO | COSTO PARCIAL |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | S/ 182,000.00 |
| 1.1 | Jefe de proyecto | 8 | MES | S/5,000.00 | S/ 40,000.00 | |
| 1.2 | Especialista en Arquitectura | 8 | MES | S/5,000.00 | S/ 40,000.00 | |
| 1.3 | Especialista en Estructuras | 8 | MES | S/5,000.00 | S/ 40,000.00 | |
| 1.4 | Especialista en Instalaciones Eléctricas | 4 | MES | S/4,000.00 | S/ 16,000.00 | |
| 1.5 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | 4 | MES | S/4,000.00 | S/ 16,000.00 | |
| 1.6 | Especialista en Costos y Presupuestos | 2 | MES | S/4,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| 1.7 | Especialista BIM | 2 | MES | S/5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 2 | PERSONAL DE APOYO | | | | | S/ 37,500.00 |
| 2.1 | Modelador Bim de Arquitectura | 1 | MES | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 2.2 | Modelador Bim de Estructuras | 1 | MES | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 2.3 | Modelador Bim de Instalaciones Eléctricas | 1 | MES | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 2.4 | Modelador Bim de Instalaciones Sanitarias | 1 | MES | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 2.5 | Modelador Bim de Instalaciones de Comunicaciones | 1 | MES | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 2.6 | Modelador Bim de Equipamiento Educativo | 1 | MES | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 2.7 | Elaboración de planos digitalizados de Topografía | 1 | GBL | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 2.8 | Modelador Bim Metrados y Presupuesto de Estructuras | 1 | UND | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 2.9 | Modelador Bim Metrados y Presupuesto de Arquitectura y Señalización | 1 | UND | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 2.10 | Modelador Bim Metrados y Presupuesto de Seguridad y Evacuación | 1 | UND | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 2.11 | Modelador Bim Metrados y Presupuesto de Instalaciones Sanitarias | 1 | UND | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 2.12 | Modelador Bim Metrados y Presupuesto de Instalaciones Eléctricas | 1 | UND | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 2.13 | Modelador Bim Metrados y Presupuesto de Instalaciones Mecánicas | 1 | UND | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 2.14 | Modelador Bim Metrados y Presupuesto de Instalaciones de Comunicaciones | 1 | UND | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 2.15 | Modelador Bim Metrados y Presupuesto de Equipamiento Educativo | 1 | UND | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 3 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | S/ 56,000.00 |
| 3.1 | Estudio de Mecánica de Suelos | 1 | GBL | S/15,000.00 | S/ 15,000.00 | |
| 3.2 | Estudios Topográficos | 1 | GBL | S/6,000.00 | S/ 6,000.00 | |
| 3.3 | Estudio de Vulnerabilidad | 1 | GBL | S/5,500.00 | S/ 5,500.00 | |
| 3.4 | Modelamiento Virtual | 1 | GLB | S/4,500.00 | S/ 4,500.00 | |
| 3.5 | Otros Trámites de Certificación y/o Permisos | 1 | GLB | S/25,000.00 | S/ 25,000.00 | |
| A | COSTO DIRECTO | | | | | S/ 275,000.00 |
| 4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | | | | | S/ 20,000.00 |
| 4.1 | Computadoras y/o Laptops | 2.0 | UND | S/5,400.00 | S/ 10,800.00 | |
| 4.2 | Plotter | 1.0 | UND | S/1,200.00 | S/ 1,200.00 | |
| 4.3 | Impresora | 1.0 | UND | S/500.00 | S/ 500.00 | |
| 4.4 | Estación Total | 1.0 | UND | S/1,500.00 | S/ 1,500.00 | |
| 4.5 | GPS diferencial | 1.0 | UND | S/3,500.00 | S/ 3,500.00 | |
| 4.6 | Dron con sistema RTK | 1.0 | UND | S/2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 5 | MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA | | | | | S/ 15,850.00 |
| 5.1 | Materiales, útiles de oficina, dibujo y topografías | 1 | GLB | S/7,500.00 | S/ 7,500.00 | |
| 5.2 | Fotocopias, Grabaciones y Reproducciones | 1 | GLB | S/5,350.00 | S/ 5,350.00 | |
| 5.3 | Insumos de Campo (estacas, pintura, wincha, flexómetros) | 1 | GLB | S/3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| B | GASTOS GENERALES | | | | | S/ 35,850.00 |
| C | UTILIDAD (10% CD) | | | | | S/ 27,550.00 |
| SUB TOTAL (A+B+C) | | | | | | S/ 336,900.00 |
| IGV (16%) | | | | | | S/ 61,002.00 |
| COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | S/ 399,902.00 |

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Ing. FRANK GONZALES QUISPE
SUB GERENTE DE ESTUDIOS

| FORMATO | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------|----|--|------------|---------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS) | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | - | Otro: Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 399,902.00 | | | | |
| | EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. ... | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 05.06.2024 | | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 10.06.2024 | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | - | | |
| OLIVIA DIANA MANSILLA MANRIQUE, GINO GABRIEL ORDOÑEZ PERES y YOSIP CRISTOPHER ENCISO ECHAVAUDIS | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | - | NO | X | | |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | X | NO | | | |
| ** EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. ** METODOLOGÍA PROPUESTA. | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | - | NO | X | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | |
| 5. |  | | | | | | |
| ING. ELMER BUJAICO CCOICCA | | | | | | | |
| ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | |