

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		8/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJOREAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 277 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CUI N° 2655914"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		Consultoría de Obra.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		45					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2655914			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Oficio N° 953-2024-MPR-GDUI		Fecha de recepción	3/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		Se adjunta al presente.						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		Se adjunta al presente.						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	479,316.00					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	Se adjunta al presente.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		6/11/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		8/11/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 277 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE REQUENA, DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N° 2655914

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO U. S/	COSTO P.S/	SUB TOTAL
I	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO						197,500.00
1.1	Jefe de proyecto	Unid	1.00	2.50	12,000.00	30,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
1.3	Especialista en Estructura	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Electricas	Unid	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
1.6	Especialista en Costos Presupuesto	Unid	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
1.7	Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia	Unid	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.8	Especialista en Riesgos Anti Desastres	Unid	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.9	Especialista Ambiental	Unid	1.00	2.50	7,000.00	17,500.00	
1.10	Cadistas	Unid	2.00	2.50	6,000.00	30,000.00	
II	SERVICIOS						141,000.00
2.1	Estudio Topografico y Geodesico	GLB	1.00	1.00	35,000.00	35,000.00	
2.2	Estudio de Mecanica de Suelos	GLB	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00	
2.3	Estudios de Cantera y Agua	GLB	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
2.4	Estudios de Calculo Estructural	GLB	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
2.5	CIRA	GLB	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
2.6	Estudios de Impacto Ambiental	GLB	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
2.7	Alquiler de Camioneta	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
2.8	Alquiler de estacion Total	Unid	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
2.9	Estudios de Seguridad y Salud en el trabajo	Unid	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
2.10	Alquilar de Oficina	Unid	1.00	2.50	1,600.00	4,000.00	
2.11	Estudio de Factibilidad de Servicio	Unid	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
III	TOTAL COSTO DIRECTO						338,500.00
IV	GASTOS GENERALES 10% C.D.						33,850.00
V	UTILIDAD 10%						33,850.00
VI	SUB TOTAL S/.						406,200.00
VII	IGV						73,116.00
VIII	TOTAL S/.						479,316.00



Ofrece sus servicios en Ejecución de Obras,
Consultoría, construcción en General, Alquiler
de Equipos y Maquinarias

Jr. Jorge Chávez N° 1776 – Tarapoto – San Martín

R.U.C. 20601164508

PROFORMA

00129

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Requena, 07 de noviembre del 2024

Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA

Asunto : SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Referencia : OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 277 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE REQUENA, DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI 2655914.

Por medio del presente, es grato saludarlo y así mismo hacer llegar nuestra **PROPUESTA ECONÓMICA**, para la contratación del Servicio de Consultoría para la elaboración del Expediente Técnico: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 277 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE REQUENA, DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI 2655914.**

Datos:

Razón Social: INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION OMSACI E.I.R.L

Ruc : 20601164508

Dirección : Jr. Jorge Chávez 1776 – Tarapoto – San Martín.

Correo : omsai@gmail.com

Detalle de la ejecución del servicio:

El costo total del servicio asciende a **S/ 479,316.00** (Cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos dieciséis con 00/100 Soles), sin IGV y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el valor de los servicios a contratar.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 277 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE REQUENA, DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI N° 2655914							
	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO	COSTO U. S/	COSTO P.S/	SUB TOTAL
	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO						197,500.00
1.1	Jefe de proyecto	Unid	1.00	2.50	12,000.00	30,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	

Correo: omsai@gmail.com

Jr. Jorge Chávez N° 1776 – Tarapoto – San Martín

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 277 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE REQUENA, DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N° 2655914

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO	COSTO U. S/	COSTO P.S/	SUB TOTAL
1.3	Especialista en Estructura	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Electricas	Unid	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
1.6	Especialista en Costos Presupuesto	Unid	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
1.7	Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia	Unid	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.8	Especialista en Riesgos Anti Desastres	Unid	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.9	Especialista Ambiental	Unid	1.00	2.50	7,000.00	17,500.00	
1.10	Cadistas	Unid	2.00	2.50	6,000.00	30,000.00	
II	SERVICIOS						141,000.00
2.1	Estudio Topografico y Geodesico	GLB	1.00	1.00	35,000.00	35,000.00	
2.2	Estudio de Mecanica de Suelos	GLB	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00	
2.3	Estudios de Cantera y Agua	GLB	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
2.4	Estudios de Calculo Estructural	GLB	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
2.5	CIRA	GLB	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
2.6	Estudios de Impacto Ambiental	GLB	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
2.7	Alquiler de Camioneta	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
2.8	Alquiler de estacion Total	Unid	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
2.9	Estudios de Seguridad y Salud en el trabajo	Unid	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
2.10	Alquilar de Oficina	Unid	1.00	2.50	1,600.00	4,000.00	
2.11	Estudio de Factibilidad de Servicio	Unid	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
III	TOTAL COSTO DIRECTO						338,500.00
IV	GASTOS GENERALES 10% C.D.						33,850.00
V	UTILIDAD 10%						33,850.00
VI	SUB TOTAL S/.						406,200.00
VII	IGV						73,116.00
VIII	TOTAL S/.						479,316.00

Condiciones del servicio:

Forma de pago : Según Términos de Referencia.
 Vigencia de cotización : 30 días Calendario.
 Moneda : Soles
 Lugar de entrega : Mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Requena.



Sin otro particular me despido de usted

Atentamente:



Ingeniería de Infraestructura e
Inversión OMSACI E.I.R.L.
Omar Hernández Torres Panduro
Titular Gerente

OMSACI E.I.R.L.
INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION

ESTRUCTURA DE COSTOS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 277 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE REQUENA, DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N° 2655914							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO U. S/	COSTO P.S/	SUB TOTAL
I	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO						197,500.00
1.1	Jefe de proyecto	Unid	1.00	2.50	12,000.00	30,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
1.3	Especialista en Estructura	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Electricas	Unid	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
1.6	Especialista en Costos Presupuesto	Unid	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
1.7	Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia	Unid	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.8	Especialista en Riesgos Anti Desastres	Unid	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.9	Especialista Ambiental	Unid	1.00	2.50	7,000.00	17,500.00	
1.10	Cadistas	Unid	2.00	2.50	6,000.00	30,000.00	
II	SERVICIOS						145,000.00
2.1	Estudio Topografico y Geodesico	GLB	1.00	1.00	35,000.00	35,000.00	
2.2	Estudio de Mecanica de Suelos	GLB	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00	
2.3	Estudios de Cantera y Agua	GLB	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
2.4	Estudios de Calculo Estructural	GLB	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
2.5	CIRA	GLB	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
2.6	Estudios de Impacto Ambiental	GLB	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
2.7	Alquiler de Camioneta	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
2.8	Alquiler de estacion Total	Unid	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
2.9	Estudios de Seguridad y Salud en el trabajo	Unid	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
2.10	Alquilar de Oficina	Unid	1.00	2.50	2,000.00	5,000.00	
2.11	Estudio de Factibilidad de Servicio	Unid	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
III	TOTAL COSTO DIRECTO						342,500.00
IV	GASTOS GENERALES 10% C.D.						34,250.00
V	UTILIDAD 10%						34,250.00
VI	SUB TOTAL S/.						411,000.00
VII	IGV						73,980.00
VIII	TOTAL S/.						484,980.00

GROUP DELGADO INGENIEROS S.R.L.

Yainer Francisco Delgado Guevara
Yainer Francisco Delgado Guevara
GERENTE GENERAL

PROFORMA

Tarapoto, 07 de noviembre del 2024

DE : GEOINGCONST. SAC.JR. DOS DE MAYO MZA. 9 LOTE. 17I- MORALES – SAN MARTIN
RUC: 20601478502 – CEL. 942153257**PARA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA****ASUNTO : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO****Ref. : PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 277 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE REQUENA, DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI 2655914.**

Por la presente me dirijo a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez enviarle a su despacho la solicitud de **PROFORMA**, para realizar el **SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 277 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE REQUENA, DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI 2655914**, Asimismo, el monto que asciende dicha proforma por los servicios es de **S/ 487,812.00 soles**.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 277 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE REQUENA, DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI 2655914							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO	COSTO U. S/	COSTO P.S/	SUB TOTAL
I	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO						197,500.00
1.1	Jefe de proyecto	Unid	1.00	2.50	12,000.00	30,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
1.3	Especialista en Estructura	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Electricas	Unid	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
1.6	Especialista en Costos Presupuesto	Unid	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
1.7	Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia	Unid	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.8	Especialista en Riesgos Anti Desastres	Unid	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.9	Especialista Ambiental	Unid	1.00	2.50	7,000.00	17,500.00	
1.10	Cadistas	Unid	2.00	2.50	6,000.00	30,000.00	
II	SERVICIOS						147,000.00
2.1	Estudio Topografico y Geodesico	GLB	1.00	1.00	35,000.00	35,000.00	
2.2	Estudio de Mecanica de Suelos	GLB	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00	
2.3	Estudios de Cantera y Agua	GLB	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00	
2.4	Estudios de Calculo Estructural	GLB	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
2.5	CIRA	GLB	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
2.6	Estudios de Impacto Ambiental	GLB	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
2.7	Alquiler de Camioneta	Unid	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	

2.8	Alquiler de estacion Total	Unid	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
2.9	Estudios de Seguridad y Salud en el trabajo	Unid	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
2.10	Alquilar de Oficina	Unid	1.00	2.50	2,000.00	5,000.00	
2.11	Estudio de Factibilidad de Servicio	Unid	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
III	TOTAL COSTO DIRECTO						344,500.00
IV	GASTOS GENERALES 10% C.D.						34,450.00
V	UTILIDAD 10%						34,450.00
VI	SUB TOTAL S/.						413,400.00
VII	IGV						74,412.00
VIII	TOTAL S/.						487,812.00

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente:



GEOINGCONST SAC.

SERGIO CORDOVA FERNANDEZ
 GERENTE GENERAL



GEOINGCONST SAC