

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29/10/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LM-116, TRAMO LUCMASECA – BELLAVISTA – HUACHUNYA, CARRETERA HUACHUNYA – HUINCO DISTRITOS DE SANTA EULALIA, SAN PEDRO DE CASTA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2594481 – META I					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		304					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	2594481				
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 5550-2024-GRL/GRI		Fecha de recepción	22/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la tercera versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la cuarta versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la quinta versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1							
	Solicitud de requisitos de calificación y separar bienes con ficha técnica.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1							
	Remisión de requisitos de calificación y separación de bienes con ficha técnica.							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO		
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento	
1		
2		
3		

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DE LA ENTIDAD

Nº Item RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 150-2024-GRL/GRI/DRTC

FECHA 20/09/2024

Resolución Directoral Regional

N° 150-2024-GRL-GRI/DRTC

Huacho, 20 de setiembre de 2024

Lima; y contando con el visto bueno de la Oficina de Estudios y Proyectos, Área de Caminos y Asesoría Legal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; y en uso de las facultades y atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Técnico del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LM - 116, TRAMO LUCMASECA - BELLAVISTA - HUACHUNYA, CARRETERA HUACHUNYA - HUINCO DISTRITOS DE SANTA EULALIA, SAN PEDRO DE CASTA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2594481 - META I, cuyo costo total del proyecto asciende a S/ 24,713,016.50 (Veinticuatro millones setecientos trece mil dieciséis con 50 /100 soles) con precios referidos al mes de Setiembre del 2024, bajo la modalidad de Administración Indirecta (Por Contrata), por un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios, con el presupuesto de acuerdo al siguiente detalle:



DESCRIPCION	COSTO (S/)
Costo directo	18,135,989.13
Gastos Generales	874,498.30
Utilidad	906,799.46
Sub Total	19,917,286.89
IGV 18%	3,585,111.64
Valor Referencial	23,502,398.53
Gastos de Supervisión	527,249.02
Gestión de Proyectos	178,800.00
Liquidación	20,000.00
Costo de la Inversión	24,228,447.55
Costo del Control Concurrente	484,568.95
PRESUPUESTO TOTAL	24,713,016.50

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 527,249.02 (Quinientos veintisiete mil doscientos cuarenta y nueve con 02/100 soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION					
PROYECTO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LM - 116, TRAMO LUCMASECA - BELLAVISTA - HUACHUNYA, CARRETERA HUACHUNYA - HUINCO DISTRITOS DE SANTA EULALIA, SAN PEDRO DE CASTA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2594481-META I				
UBICACIÓN	DISTRITO DE SANTA EULALIA Y SAN PEDRO DE CASTA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA				
FECHA	SETIEMBRE DEL 2024				
GASTOS DE SUPERVISION		MESES	COEF	MONTO	%
3.1	GASTOS VARIABLES				
PERSONAL Y PROFESIONAL ALIADAS					424,160.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

3.1.1	PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR					
3.1.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	4.00	1.00	10,000.00		40,000.00
3.1.1.2	Asistente de Supervisión	4.00	1.00	5,000.00		20,000.00
3.1.1.3	Especialista en Suelos y/o Pavimentos	4.00	1.00	8,000.00		32,000.00
3.1.1.4	Especialista en Geología	4.00	1.00	8,000.00		32,000.00
3.1.1.5	Especialista en Medio ambiente	4.00	1.00	8,000.00		32,000.00
3.1.1.6	Especialista en calidad	4.00	1.00	8,000.00		32,000.00
3.1.1.7	Topógrafo	4.00	1.00	6,500.00		26,000.00
3.1.1.8	Chofer	4.00	1.00	2,500.00		10,000.00
3.1.1.9	Beneficios Sociales	24%		224,000.00		53,760.00
3.1.2	EQUIPOS Y OTROS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS					
3.1.2.1	Equipos de Ingeniería y topografía	4.00	1.00	2,500.00		10,000.00
3.1.2.2	Equipos de Computo y alquiler de Oficina (Incluye impresora)	4.00	1.00	1,500.00		6,000.00
3.1.2.3	Camionetas Pick Up 4 x 4-Doble Cabina	4.00	1.00	8,500.00		34,000.00
3.1.2.4	Combustible Camioneta 4 X 4	4.00	1.00	1,600.00		6,400.00
3.1.3	CONTROL TECNICO					
3.1.3.1	Ensayos de calidad	4.00	1.00	12,000.00		48,000.00
3.1.4	OTROS GASTOS					
3.1.4.1	Alimentación para equipo de supervisión	4.00	1.00	2,500.00		10,000.00
3.1.4.2	Hospedaje y pasajes para equipo de supervisión	4.00	1.00	3,500.00		14,000.00
3.1.4.3	Impresión de documentos	4.00	1.00	2,500.00		10,000.00
3.1.4.4	Copia de Documentos	4.00	1.00	1,000.00		4,000.00
3.1.4.5	Útiles de escritorio	4.00	1.00	1,000.00		4,000.00
3.2	GASTOS FIJOS					1,384.00
3.2.1	GASTOS FINANCIEROS					
3.2.1.1	Seguro de Accidentes Personales	1.00	1.00	1,344.00		1,344.00
3.2.1.2	Costo por Emisión de Poliza	1.00	1.00	40.00		40.00
COSTO DIRECTO						
UTILIDAD SUPERVISION 5.00 % DEL CD						425,544.00
SUB TOTAL DE SUPERVISION						21,277.20
IGV DE LA SUPERVISION 18.00 % DEL ST						446,821.20
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION						80,427.82
						527,249.02

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES	1/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN	1/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

.....

LIC. ADM. VICER ALFONSO ARONI CANARI

JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES