


002670

1. RESUMEN EJECUTIVO


**RJ INGENIERIA
CONSTRUCCIÓN**

durand

MR. RICHARD ANTONIO JAMES DURAND
DIRECTOR GENERAL

	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 1 de 16

RESUMEN EJECUTIVO




"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI N°2523467



**RICHARD ANTONIO
JAIMES DURAND**
 Ingeniero Civil
 CIP N° 236910


**RJ INGENIERÍA &
CONSTRUCCION**
Ing. RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
 GERENTE GENERAL

Setiembre 2024

	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 2 de 16

RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

2. OBJETIVO

Implementar una infraestructura funcional, racional, coherente y original en la cual se desarrollen de manera óptima las actividades comerciales y administrativas que conlleven al adecuado funcionamiento de una entidad comercial como lo es un Mercado de Abastos.

3. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Puquio se encuentra en un franco proceso de implementación de infraestructura. En la actualidad cuenta con un terreno destinado a la construcción de esta infraestructura, el cual cuenta con todos los servicios necesarios, como son agua, desagüe, luz, teléfono y accesos.

La elaboración del Expediente Técnico para la construcción del Mercado de Abastos de Puquio se realiza en referencia al encargo del desarrollo del ANTEPROYECTO YA EXISTENTE, este encargo por parte del Sr. Alcalde Distrital para el referido elemento arquitectónico al haber sido bien referenciado se nos encarga la materialización de dicho estudio.

Una vez confirmado el encargo se procede a tomar en cuenta las recomendaciones tanto del encargante como de algunos lugareños y de las autoridades en conjunto de ese municipio llegando de esta manera a la concertación y común acuerdo para poder desarrollar el proyecto arquitectónico.


En consecuencia, se busca al equipo profesional competente, así como el personal necesario para cumplir con dicho encargo.

4. PROPIETARIO:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - AYACUCHO


 **RICHARD ANTONIO JAMES DURAND**
 Ingeniero Civil
 CIP N° 236910

 **INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN**
RICHARD ANTONIO JAMES DURAND
 GERENTE GENERAL

	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 3 de 16

5. PROYECTISTAS DEL EXPEDIENTE TECNICO:

JEFE DE PROYECTO

Nombre del Profesional	Richard Antonio Jaimes Durand
Profesión	Ingeniero Civil
Especialidad	Estructuras
CIP	236910

ARQUITECTO

Nombre del Profesional	Yoel Palomino Diaz
Profesión	Arquitecto
Especialidad	Arquitectura
CIP	23520

ESTRUCTURAS

Nombre del Profesional	Richard Antonio Jaimes Durand
Profesión	Ingeniero Civil
Especialidad	Estructuras
CIP	236910

SANITARIAS

Nombre del Profesional	Renzo Pietro Marquina Asto
Profesión	Ingeniero Sanitario
Especialidad	Ingeniería sanitaria
CIP	304453




[Firma]
**RICHARD ANTONIO
 JAIMES DURAND**
 Ingeniero Civil
 CIP N° 236910

**INGENIERIA
 CONSTRUCCION**

**RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
 GERENTE GENERAL**

ELECTRICAS

Nombre del Profesional	Alex Alfredo Vallejos Zuta
Profesión	Ingeniero Electricista
Especialidad	Instalaciones eléctricas
CIP	94255

	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 4 de 16

COMUNICACIONES

Nombre del Profesional	Loyer Emerson Cumbicus Castillo
Profesión	Ingeniero Electrónico y telecomunicaciones
Especialidad	Instalaciones de Comunicaciones
CIP	140247

6. DATOS GENERALES:

a) Unidad Formuladora

Nombre	Unidad Formuladora
Sector	Gobierno Local
Pliego	Municipalidad Provincial de Lucanas
Responsable	ROY KENNEDY RAMOS QUISPE
Cargo	Jefe Unidad Formuladora

b) Unidad Ejecutora Recomendada

Nombre	Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura
Sector	Gobierno Local
Pliego	Municipalidad Provincial de Lucanas
Persona Resp.	RICHARD JUVEL FUENTES TANG
Cargo	Jefe de Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura

7. GENERALIDADES:

6.1 Ubicación política.


El presente proyecto tiene la siguiente ubicación:

DEPARTAMENTO : Ayacucho
 PROVINCIA : Lucanas
 DISTRITO : Puquio
 CENTRO POBLADO : Puquio

  INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN
 RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
 Ingeniero Civil
 CIP N° 236910
 RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
 GERENTE GENERAL

6.2 Ubicación geográfica Zona del Proyecto

El mercado se encuentra en la localidad de Puquio, capital del distrito del mismo nombre, en la

	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 5 de 16

provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.

El distrito de Puquio es uno de los veintidós distritos que conforman la provincia de Lucanas, ubicada en el departamento de Ayacucho, bajo la administración del Gobierno Regional de Ayacucho, en el Perú.

COORDENADAS UTM (PLAZA DE ARMAS)

Este : 594030.52 m E

Norte : 8375336.72 m S


Zona : 18 L

Altitud : 3116 m.s.n.m.




RICHARD ANTONIO
JAIMES DURAND
Ingeniero Civil
CIP N° 236910


INGENIERÍA &
CONSTRUCCIÓN
Ing. RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
GERENTE GENERAL

	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO		Página 6 de 16



Cuadro N°04 Vista satelital del predio



Cuadro N°05 Vista satelital del proyecto emplazado


 RICHARD ANTONIO
 JAIMES DURAND
 Ingeniero Civil
 CIP N° 236910

 **INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN**
 Ing. RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
 GERENTE GENERAL

	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 7 de 15

8. PRESUPUESTO DE LA EJECUCION DE OBRA:

Los insumos y el presupuesto han sido considerados con el precio base de Setiembre del 2024

PRESUPUESTO DEL PROYECTO			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			
REGIÓN	:	AYACUCHO	
PROVINCIA	:	LUCANAS	
DISTRITO	:	PUQUIO	
PLAZO	:	360 DÍAS CALENDARIOS	
FECHA	:	SEPTIEMBRE 2024	
RESUMEN DEL COSTO DIRECTO			
A	:	OBRAS PROVISIONALES	S/. 652,366.56
B	:	ESTRUCTURAS	S/. 5,141,166.17
C	:	ARQUITECTURA	S/. 2,970,088.80
D	:	INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 799,341.91
E	:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	S/. 1,671,893.87
F	:	INSTALACIONES COMUNICACIONES	S/. 454,742.91
G	:	PLAN DE CONTINGENCIA	S/. 719,723.85
COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO		S/. 12,409,324.07	
RESUMEN DE ANÁLISIS DE COSTO			
COSTO DIRECTO		S/. 12,409,324.07	
GASTOS GENERALES	11.00%	S/. 1,365,025.65	
UTILIDAD	8.00%	S/. 992,745.93	
SUBTOTAL		S/. 14,767,095.65	
I.G.V.	18%	S/. 2,658,077.22	
VALOR REFERENCIAL (TOTAL INFRAESTRUCTURA)		S/. 17,425,172.87	
PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN	6.37%	S/. 1,109,884.08	
EXPEDIENTE TECNICO		S/. 211,750.00	
LIQUIDACIÓN		S/. 44,112.29	
GESTIÓN DE PROYECTOS		S/. 49,360.00	
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN		S/. 18,840,279.24	
CONTROL DE GASTO CONCURRENTE	0.49%	S/. 92,062.10	
PRESUPUESTO FINAL DE INVERSIÓN		S/. 18,932,341.34	

RJ INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN

Ing. RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
GERENTE GENERAL




RICHARD ANTONIO
JAIMES DURAND
Ingeniero Civil
CIP N° 236910

Cuadro N°07. Resumen del presupuesto del proyecto

El total del proyecto es de dieciocho millones novecientos treinta y dos mil trescientos cuarenta y uno 34/100 soles

3. TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA:

Se ha considerado un tiempo para la ejecución de obras civiles serán 60 días calendario (2 meses) para la construcción del Plan de contingencia y 300 días calendarios (10 meses) para la construcción del Mercado Municipal, haciendo un total de 360 días calendario (12 meses). Las que serán distribuidas por partidas de acuerdo con el cronograma de ejecución de obra previsto.

	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 8 de 16

4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN


La modalidad de ejecución será POR CONTRATA.

5. CRITERIOS DEL PROYECTO

La edificación cuenta con un sótano y tres niveles.

✓ SÓTANO N.P.T. -5.05

Zona de servicio: 01 SS.HH. varones, 01 SS.HH. mujeres, 01 vestuarios hombre y 01 vestuarios mujeres, depósito de basura, cuarto de limpieza, cuarto de bombas, cisterna de agua potable y agua contra incendio, grupo electrógeno.




ZONIFICACIÓN - SÓTANO

ES 1/100



Richard Antonio
Ing. RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
Ingeniero Civil
CIP N° 20475

RJ INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN
Richard Antonio
Ing. RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
GERENTE GENERAL


	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 9 de 16

✓ **1ER. NIVEL N.P.T. +0.00**

Zona comercial: 56 Puestos

Zona de servicio: 01 Baño de varones, 01 baño de mujeres, ss. hh discapacitados, cuarto de limpieza, cámara frigorífica, zona de descarga, control de calidad, ductos de servicio.

Zona de servicio complementario: Caseta de seguridad, tópicos, lactario, Zona de cajeros.



ZONIFICACIÓN - PRIMER NIVEL

ESC. 1/100

Richard Antonio
RICHARD ANTONIO
JAIMES DURAND
Ingeniero Civil
CIP N° 236910

Richard Antonio
RJ INGENIERÍA &
CONSTRUCCIÓN
Ing. RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
GERENTE GENERAL


	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 10 de 16

✓ **2DO NIVEL N.P.T +4.80**

Zona comercial: 38 Puestos

Zona de servicio: 01 Baño de varones, 01 baño de mujeres, ss.hh. discapacitados, cuarto de limpieza, almacenamiento, ductos de servicio.

Zona social: Terraza, zona de juegos



ZONIFICACIÓN - SEGUNDO NIVEL


ESC. 1/100



Ing. RICHARD ANTONIO JAMES DURAND
Ingeniero Civil
CIP N° 236910

RJ INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN

Ing. RICHARD ANTONIO JAMES DURAND
GERENTE GENERAL

	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 11 de 16




✓ **3ER NIVEL N.P.T +9.60**

Zona comercial: 44 Puestos

Zona de servicio: 01 Baño de varones, 01 baño de mujeres, ss.hh. discapacitados, cuarto de limpieza, almacenamiento, ductos de servicio, cuarto de vigilancia y ss.hh. para vigilancia.

Zona social: SUM


Zona administrativa: Recepción y sala de espera, sala de reuniones, oficina administrativa.



ZONIFICACIÓN - TERCER NIVEL

ESC 1/100

 **RJ INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN**
RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
 Ingeniero Civil
 C.O. N° 236910
GERENTE GENERAL

	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 12 de 16

✓ **Circulación Vertical:**

Comprende la construcción de dos bloques de escaleras en U y una escalera de servicio.

✓ **Obras completarias:**

Comprende la construcción de veredas y áreas verdes.


• **PROGRAMA ARQUITECTÓNICO**

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO				
PISO	SUB AMBIENTES	AMBIENTES	CANTIDAD	ÁREA
SÓTANO	SERVICIOS GENERAL (INGRESO RESTRINGIDO)	SS.HH. DAMAS	2 inod. 2 lav.	11.85
		SS.HH. VARONES	2 inod. 2 urin. 2 lav.	14.22
		VESTIDORES DAMAS	3 duchas	10.72
		VESTIDORES VARONES	3 duchas	10.53
		CÁMARA FRIGORÍFICA	1	9.44
		CUARTO DE MÁQUINAS	1	175.25
		CISTERNA (AGUA POTABLE)	1	12.13
		CISTERNA (CONTRAINCENDIO)	1	60.72
		DUCTOS / DEPÓSITO DE BASURA	1	9.20
		GRUPO ELECTRÓGENO Y CAJA DE FUERZA	1	58.91
		GRUPO ELECTRÓGENO ACI	1	23.07
		CUARTO DE LIMPIEZA	1	6.60
		ALMACÉN	1	4.40



**RICHARD ANTONIO
JAIMES DURAND**
 Ingeniero Civil
 CIP N° 236910


**RJ INGENIERÍA &
CONSTRUCCIÓN**
 Ing. RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
 GERENTE GENERAL


	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 13 de 16

PRIMER NIVEL	SERVICIOS GENERAL	SS.HH. DAMAS	3 inod. 3 lav.	10.74
		SS.HH. VARONES	3 inod. 3 urin. 3 lav.	12.65
		SS.HH. DISCAPACITADOS	1 inod. 1 urin. 1 lav.	4.35
		CUARTO DE LIMPIEZA	1	3.09
		CÁMARA FRIGORÍFICA (ZONA DEL PERSONAL)	1	6.88
		ZONA DE DESCARGA	1	48.15
		CONTROL DE CALIDAD	1	5.00
		DUCTOS / DEPÓSITO DE BASURA	1	2.21
	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	CASETA DE SEGURIDAD	1	8.25
		TÓPICO	1	6.90
		LACTARIO	1	5.32
		ZONA DE CAJEROS	1	24.48
	ZONA COMERCIAL	PUESTOS NO FIJO PARA COMERCIO DE EMPRENDEDOR LOCAL	2	4.42
		PUESTOS DE FERRETERÍA	1 – 1	16.13–15.90
		PUESTOS DE ABARROTES	4	4.94
		PUESTOS DE TUBÉRCULOS	6	5.66
		PUESTOS DE JUGUERÍA	3	10.65
		PUESTOS DE FRUTAS	4–1	5.96–6.23
		PUESTOS DE CARNE DE RES	6 – 2=8	6 – 8.34
		PUESTOS DE CARNE DE AVES	6 -- 2=8	6 -- 8.34
		PUESTOS DE HUEVOS	2	6.01
		PUESTOS PESCADOS Y MARISCOS	1 – 1	5.50–6.25
		PUESTOS DE DERIVADOS	1 – 1	6 -- 8.34
		PUESTOS DE CARNE DE CHANCHO	1 – 1	5.84 – 8.70
		PUESTOS DE VERDURAS	2 -- 3	3.99 – 6
		PUESTOS DE FLORES	3	6.04
		PUESTOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS	2	4.17

INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN

Ing. RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
GERENTE GENERAL

RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
Ingeniero Civil
CIP N° 236910


	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 14 de 16

SEGUNDO NIVEL	SERVICIOS GENERAL	SS.HH. DAMAS	3 inod. 3 lav.	10.74
		SS.HH. VARONES	3 inod. 3 urin. 3 lav.	12.65
		SS.HH. DISCAPACITADOS	1 inod. 1 urin. 1 lav.	4.35
		CUARTO DE LIMPIEZA	1	6.90
		ALMACENAMIENTO	1	1.26
		DUCTOS / DEPÓSITO DE BASURA	1	2.21
	ZONA SOCIAL	TERRAZA	1	85.76
		ZONA DE JUEGOS	1	99.79
	ZONA COMERCIAL	PUESTOS DE COMIDA	15	6.89
		PUESTOS DE PELUQUERÍA	3	8.42
		PUESTOS DE GOLOSINAS AL POR MAYOR	3 – 1	5.38 – 4.82
		PUESTOS DE PIÑATERÍA	4	5.30
		PUESTOS DE JUGUETERÍA	2 – 2	5.30 – 5.38
		PUESTOS DE PLÁSTICOS	3 – 1	5.38 – 4.82
		PUESTOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4	5.30



**RICHARD ANTONIO
JAMES DURAND**
 Ingeniero Civil
 CIP N° 236910



**INGENIERÍA &
CONSTRUCCIÓN**
Ing. RICHARD ANTONIO JAMES DURAND
 GERENTE GENERAL

	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 15 de 16

TERCER NIVEL	SERVICIOS GENERAL	SS.HH. DAMAS	3 inod. 3 lav.	10.74
		SS.HH. VARONES	3 inod. 3 urin. 3 lav.	12.65
		SS.HH DISCAPACITADOS	1 inod. 1 urin. 1 lav.	4.35
		ALMACENAMIENTO	1	1.26
		DUCTOS / DEPÓSITO DE BASURA	1	2.21
		SS.HH PARA VIGILANCIA	1 inod. 1 urin. 1 lav.	3.15
		CUARTO DE VIGILANCIA	1	12.64
	ZONA ADMINISTRATIVA	ESPERA Y RECEPCIÓN	1	16.65
		SALA DE REUNIONES	1	30.80
		OFICINA ADMINISTRATIVA	1	11.80
	ZONA SOCIAL	SUM	1	80.00
	ZONA COMERCIAL	PUESTOS DE ROPA	10	5.39
		PUESTOS DE CALZADOS	8	5.32
		PUESTOS DE COBERTORES Y FRAZADAS	4	5.46
		PUESTOS DE BAZAR	4	5.45
		PUESTOS DE MERCERÍA	1 – 1	4.33 – 4.82
		PUESTOS NO FIJOS PARA VENTA DE ARTESANÍAS	6	2.92
		PUESTOS DE MANTENIMIENTO DE CELULARES	2	6.68
		PUESTOS DE REPARACIÓN DE CALZADO	2	5.45
		PUESTOS DE MANTENIMIENTO DE TEXTILES	3	5.44
		PUESTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOMÉSTICOS	3	5.44


 *[Signature]*
**ANTONIO
 JIMES DURAND**
 Ingeniero Civil
 CIP N° 236910

**RJ INGENIERÍA &
 CONSTRUCCIÓN**
[Signature]
 Ing. RAFAEL...
 Gen...

	UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°: 2523467	REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: LUCANAS
"SERVICIO DE REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"		RESUMEN EJECUTIVO	DISTRITO: PUQUIO	Página 16 de 16

• **CUADRO DE AREAS**

CUADRO DE ÁREAS			
PISO	SUB AMBIENTES	ÁREA SUBTOTAL	TOTAL
SÓTANO	SERVICIOS GENERAL (INGRESO RESTRINGIDO)	407.04	407.04
PRIMER NIVEL	SERVICIOS GENERAL	93.07	505.08
	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	44.95	
	ZONA COMERCIAL	367.05	
SEGUNDO NIVEL	SERVICIOS GENERAL	38.11	457.95
	ZONA SOCIAL	185.55	
	ZONA COMERCIAL	234.29	
TERCER NIVEL	SERVICIOS GENERAL	47.00	417.09
	ZONA ADMINISTRATIVA	59.25	
	ZONA SOCIAL	80.00	
	ZONA COMERCIAL	230.84	



**RICHARD ANTONIO
JAIMES DURAND**
 Ingeniero Civil
 CIP N° 236910

**RJ INGENIERÍA &
CONSTRUCCIÓN**

Ing. RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
 GERENTE GENERAL