




151

FORMATO																																										
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																										
1. DATOS GENERALES																																										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/08/2024																																								
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																																								
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO																																								
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	77																																								
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Marcar una de las opciones	SI	X	NO																																					
1.6	PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	Codigo SNIP	2278822	Documento que declaro la viabilidad conforme al Sistema Nacional de Inversion Publica																																						
		NIVEL DE ESTUDIO DE PRE INVERSION	Elaborado por:		Aprobado por:																																					
			Documento de aprobacion:		Fecha de aprobacion:																																					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA																																										
2.1	SEÑALAR COMO SE REALIZARA LA CONTRATACION	TOTAL	X	ETAPA		TRAMO																																				
		Indicar el sustento tecnico que motivo la contratacion por etapa o tramo																																								
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X																																					
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																																								
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X																																					
2.4	REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCION	810 DIAS CALENDARIOS																																							
		RELACION DE EQUIPO MINIMO Y CARACTERISTICAS																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>JALON CON PRISMA</td><td>02</td></tr> <tr><td>2</td><td>MIRA TOPOGRAFICA</td><td>02</td></tr> <tr><td>3</td><td>ESTACION TOTAL</td><td>01</td></tr> <tr><td>4</td><td>NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE</td><td>02</td></tr> <tr><td>5</td><td>EQUIPO DE SOLDADURA</td><td>01</td></tr> <tr><td>6</td><td>COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP</td><td>03</td></tr> <tr><td>7</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"</td><td>02</td></tr> <tr><td>8</td><td>CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15M3</td><td>02</td></tr> <tr><td>9</td><td>EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA</td><td>02</td></tr> <tr><td>10</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3</td><td>02</td></tr> <tr><td>11</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23HP 11-12 P3</td><td>01</td></tr> <tr><td>12</td><td>CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS DE 125-155 HP 23 YD3</td><td>01</td></tr> <tr><td>13</td><td>ANDAMIO METALICO CERTIFICADO</td><td>20</td></tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	1	JALON CON PRISMA	02	2	MIRA TOPOGRAFICA	02	3	ESTACION TOTAL	01	4	NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE	02	5	EQUIPO DE SOLDADURA	01	6	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	03	7	VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"	02	8	CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15M3	02	9	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	02	10	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3	02	11	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23HP 11-12 P3	01	12	CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS DE 125-155 HP 23 YD3	01	13
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD																																								
1	JALON CON PRISMA	02																																								
2	MIRA TOPOGRAFICA	02																																								
3	ESTACION TOTAL	01																																								
4	NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE	02																																								
5	EQUIPO DE SOLDADURA	01																																								
6	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	03																																								
7	VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"	02																																								
8	CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15M3	02																																								
9	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	02																																								
10	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3	02																																								
11	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23HP 11-12 P3	01																																								
12	CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS DE 125-155 HP 23 YD3	01																																								
13	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO	20																																								



FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)					
	14	BOMBA DE CONCRETO PREMEZCLADO	01		
	15	COMPACTADOR VIBR TIPO PLANCHAS 4HP			
	según terminos de referencia				
	RELACION DE PERSONAL				
	según terminos de referencia				
	PERFIL MINIMO DEL PERSONAL				
	según terminos de referencia				
					
	OTROS				
2.5	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	TIPOS DE ADELANTO	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS
		OTROS			
2.6	FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM				
	Indicar y sustentar las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo minimo y al perfil minimo del personal.				
2.7	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO				
	Teniendo en cuenta las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Tecnico.				
	Sobre la fuente de informacion N° 1	COTIZACIONES A EMPRESAS DEDICADAS AL RUBRO			
	Sobre la fuente de informacion N° 2	ESTRUCTURA DE COSTOS			
	Sobre la fuente de informacion N° 3	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA			
2.8	ELABORACION Y APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	Elaborado por:		Aprobado por:
			Documento de aprobacion:		Fecha de aprobacion:
2.9	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicacion con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor		Fecha de remision de la comunicacion
2.10	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicacion con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor		Fecha de remision de la comunicacion
2.11	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO				
	N° Item	Ajustes que se realizaron al expediente tecnico			
2.12	NUEVA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	Marcar una de las opciones	SI	x	NO

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																																															
		EXPEDIENTE TECNICO		Elaborado por:		Aprobado por:																																																									
				Documento de aprobacion:		Fecha de aprobacion:																																																									
3 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL																																																															
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">COSTO DIRECTO</td> <td colspan="2">S/ 116,576,075.09</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS GENERALES</td> <td colspan="2">S/ 13,979,175.91</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A.- GASTOS FIJOS</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">B.- GASTOS VARIABLES</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">UTILIDAD 7%</td> <td colspan="2">S/ 7,577,444.88</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB TOTAL</td> <td colspan="2">S/ 138,132,695.88</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IGV 18%</td> <td colspan="2">S/ 24,863,885.26</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB TOTAL COMPONENTE I</td> <td colspan="2">S/ 162,996,581.14</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPONENTE II Mobiliario y Equipamiento</td> <td colspan="2">S/ 29,730,451.30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">igv</td> <td colspan="2">S/ 5,351,481.23</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB TOTAL COMPONENTE II</td> <td colspan="2">S/ 35,081,932.53</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR REFERENCIAL SUB TOTAL (COMP I Y COMP II)</td> <td colspan="2">S/ 198,078,513.67</td> </tr> </tbody> </table>								PRESUPUESTO DE OBRA				COSTO DIRECTO		S/ 116,576,075.09		GASTOS GENERALES		S/ 13,979,175.91		A.- GASTOS FIJOS				B.- GASTOS VARIABLES				UTILIDAD 7%		S/ 7,577,444.88		SUB TOTAL		S/ 138,132,695.88		IGV 18%		S/ 24,863,885.26		SUB TOTAL COMPONENTE I		S/ 162,996,581.14						COMPONENTE II Mobiliario y Equipamiento		S/ 29,730,451.30		igv		S/ 5,351,481.23		SUB TOTAL COMPONENTE II		S/ 35,081,932.53		VALOR REFERENCIAL SUB TOTAL (COMP I Y COMP II)		S/ 198,078,513.67	
PRESUPUESTO DE OBRA																																																															
COSTO DIRECTO		S/ 116,576,075.09																																																													
GASTOS GENERALES		S/ 13,979,175.91																																																													
A.- GASTOS FIJOS																																																															
B.- GASTOS VARIABLES																																																															
UTILIDAD 7%		S/ 7,577,444.88																																																													
SUB TOTAL		S/ 138,132,695.88																																																													
IGV 18%		S/ 24,863,885.26																																																													
SUB TOTAL COMPONENTE I		S/ 162,996,581.14																																																													
COMPONENTE II Mobiliario y Equipamiento		S/ 29,730,451.30																																																													
igv		S/ 5,351,481.23																																																													
SUB TOTAL COMPONENTE II		S/ 35,081,932.53																																																													
VALOR REFERENCIAL SUB TOTAL (COMP I Y COMP II)		S/ 198,078,513.67																																																													
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES																																																															
Se adjunta el link del expediente tecnico en las bases																																																															
3.3 VALOR REFERENCIAL																																																															
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																								
		MONTO	S/198,078,513.67																																																												
4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO																																																															
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM																																																															
				SI	X	NO																																																									
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM, de lo contrario indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.																																																															
4.2 SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (aplicable para LP, AS y Derivada de LP)																																																															
				SI	X	NO																																																									
4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION																																																															
				SI		NO	X																																																								
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																															
5																																																															
 GOBIERNO REGIONAL PUNO  CPC. Edwin G. Mamani Apaza PROGRAMACION																																																															
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																															