

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES					
FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO:			11/09/2024		
AREA USUARIA:			SUB GERENCIA DE ESTUDIOS		
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:			CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. ROGER GUZMAN SUGKA, DEL CENTRO POBLADO CHICAIS DEL DISTRITO DE IMAZA – PROVINCIA DE BAGUA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI: 2531275.		
ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:			-		
Nº DE REFERENCIA DEL PAC:			66		
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:					
Código			2531275		
Documento que declaró la viabilidad			-		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
DATOS DEL REQUERIMIENTO:					
Documento de requerimiento			INFORME N°000992-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGE		
Fecha de recepción			19/04/2024		
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA:					
Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S):			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS:			SI		
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN:			NO		
Documento de aprobación de la estandarización			-		
Fecha de aprobación			-		
SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO:			NO		
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-		
Fecha de inicio de vigencia			-		
REQUERIMIENTO:			Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.		
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO:					

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA:

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO:

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento


3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

- DEL PROVEEDOR: VEGA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. – S/ 110,766.60 (CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 60/100 SOLES)

VEGA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.



ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA COTIZACIÓN


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA LE. ROGER GUZMAN SUGKA, DEL CENTRO POBLADO CHICAIS DEL DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS							
ITEM	CONCEPTO	UNID.	CANT.	TIEMPO (MESES)	% INCIDENCIA	PRECIO UNIT. S/.	TOTAL (\$/.)
1	A PERSONAL PROFESIONAL						
	Jefe de Proyecto	Mes	1	3.5	1	6,000.00	21,000.00
	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1	3.5	0.5	5,000.00	8,750.00
	Especialista en Estructuras	Mes	1	3.5	0.5	5,000.00	8,750.00
	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,000.00
	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,000.00
	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación de Obras	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,000.00
	Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,000.00
	Especialista en Estudios de Impacto Ambiental	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,000.00
	TOTAL						73,500.00
2	B PERSONAL TÉCNICO						
	Asistentes en Campo y/o Gabinete	Mes	2	1.0	1.0	1,800.00	3,600.00
	TOTAL						3,600.00
SUBTOTAL ITEM 1 (A+B)							77,100.00
2	ESTUDIOS BÁSICOS, EVALUACIÓN, TRÁMITE Y OTROS SERVICIOS						
	C ESTUDIOS BÁSICOS						0
	Estudio Topográfico	Ha.	1	1	1	1,500.00	1,500.00
	Estudio de Mecánica de Suelos (EMS)	glb	1	1	1	2,000.00	2,000.00
	TOTAL						3,500.00
	D EVALUACIÓN, TRÁMITE Y OTROS SERVICIOS						
2	Saneariento Físico Legal de Terreno	Ha.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
	Factibilidad de servicios	Und.	2	1	1	1,500.00	3,000.00
	TOTAL						6,000.00
SUBTOTAL ITEM 2 (C+D)							9,500.00
SUB TOTAL (ITEM 1 Y 2)							86,600.00
3	GASTOS GENERALES (10%)						
	Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	Glb	1	1	1	500.00	500.00
	Copias e Impresiones	Glb	1	1	1	500.00	500.00
	Comunicaciones	Glb	1	1	1	500.00	500.00
	Movilidad	Mes	1	1	1	800.00	800.00
	Material Fotográfico	Glb	1	1	1	500.00	500.00
SUBTOTAL ITEM 3							2,800.00
SUB TOTAL ITEM 1+ 2+3							89,400.00
4	UTILIDADES (5%)						4,470.00
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO SIN IGV							93,870.00
5	Impuesto General a las Ventas 18%						16,896.60
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (INCL. IGV)							110,766.60

VEGA Consultoria y Construcción E.I.R.L.
 Ricardo Vega Zuñigata
 C.I.D. N° 39496
 GERENTE

- DEL PROVEEDOR: CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA- S/ 110,828.55 (CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 55/100 SOLES)

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA COTIZACIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR ESTIMADO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO:							
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. ROGER GUZMAN SUGKA, DEL CENTRO POBLADO CHICAIS DEL DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS							
ITEM	CONCEPTO	UND.	CANT.	TIEMPO (MESES)	% INCIDENCIA	PRECIO UNIT. S/.	TOTAL (S/.)
1	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS						
	A PERSONAL PROFESIONAL						
	Jefe de Proyecto	Mes	1	3.5	1	5,500.00	19,250.00
	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1	3.5	0.5	5,000.00	8,750.00
	Especialista en Estructuras	Mes	1	3.5	0.5	5,000.00	8,750.00
	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,000.00
	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,000.00
	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación de Obras	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,000.00
	Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,000.00
	Especialista en Estudios de Impacto Ambiental	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,000.00
	TOTAL						71,750.00
	B PERSONAL TECNICO						
	Asistentes en Campo y/o Gabinete	Mes	2	1.0	1.0	1,600.00	3,200.00
	TOTAL						3,200.00
	SUBTOTAL ITEM 1 (A+B)						74,950.00
2	ESTUDIOS BÁSICOS, EVALUACIÓN, TRAMITE Y OTROS SERVICIOS						
	C ESTUDIOS BÁSICOS					0	
	Estudio Topográfico	Ha.	1	1	1	3,500.00	3,500.00
	Estudio de Mecanica de Suelos (EMS)	glb	1	1	1	1,800.00	1,800.00
							5,300.00
	D EVALUACIÓN, TRAMITE Y OTROS SERVICIOS						
	Saneamiento Físico Legal de Terreno	Ha.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
	Factibilidad de servicios	Und.	2	1	1	1,800.00	3,600.00
							6,600.00
	SUBTOTAL ITEM 2 (C+D)						11,900.00
	SUB TOTAL (ITEM 1 Y 2)						86,850.00
3	GASTOS GENERALES (10%)						
	Materiales de Oficina y Utiles de Escritorio	Glb	1	1	1	500.00	500.00
	Copias e Impresiones	Glb	1	1	1	500.00	500.00
	Comunicaciones	Glb	1	1	1	500.00	500.00
	Movilidad	Mes	1	1	1	600.00	600.00
	Material Fotográfico	Glb	1	1	1	500.00	500.00
	SUBTOTAL ITEM 3						2,600.00
	SUB TOTAL ITEN 1+ 2+3						89,450.00
4	UTILIDADES (5%)						4,472.50
	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO SIN IGV						93,922.50
5	Impuesto General a las Ventas 18%						16,906.05
	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (INCL. IGV)						110,828.55


CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

- DEL PROVEEDOR: LUIS MIGUEL BEJARANO TRUJILLO – S/ 110,859.53 (CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 53/100 SOLES)



LUIS MIGUEL BEJARANO TRUJILLO
INGENIERO CIVIL – REG. CIP N° 170625
RUC: 10451148775

- CONSULTORÍA
- SUPERVISIÓN E INSPECCIONES DE OBRAS
- EJECUCIÓN DE OBRAS
- ASESORAMIENTO A MUNICIPALIDADES
- PLOTEOS E IMPRESIÓN DE PLANOS


"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA COTIZACIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO							
PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL CENTRO PARA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS							
ITEM	CONCEPTO DE SERVICIO	Unid.	Cant.	Unidad Medida	% Beneficiario	Presupuesto Unit.	Total (S/)
1	Jefe de Proyecto	Mes	1	3.5	1	3,000.00	11,600.00
	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1	3.5	0.5	3,000.00	8,700.00
	Especialista en Estructuras	Mes	1	3.5	0.5	5,000.00	8,700.00
	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,875.00
	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,875.00
	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación de Obras	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,875.00
	Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,000.00
	Especialista en Estudios de Impacto Ambiental	Mes	1	3.5	0.5	4,000.00	7,800.00
	Asistentes en Campo y/o Gabinete	Mes	2	1.0	1.0	1,000.00	3,600.00
	SUBTOTAL SERVICIOS (S/)						93,048.75
2	Estudio Topográfico	Ha.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
	Estudio de Muestras de Suelos (EMS)	glt	1	1	1	2,000.00	2,000.00
	SUBTOTAL SERVICIOS (S/)						5,000.00
3	Sancionable Físico Legal de Terceros	Ha.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
	Facilidad de servicios	Und.	2	1	1	1,000.00	3,000.00
	SUBTOTAL SERVICIOS (S/)						6,000.00
4	Utilidades (9%)						4,473.75
5	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO SIN IGV						93,048.75
6	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (INCL. IGV)						110,859.53

Ing. Luis Miguel Bejarano Trujillo

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRAS				
MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:
MONTO	S/ 110,766.60 (CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 60/100 SOLES)			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
1. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:		
12/06/2024		17/06/2024		
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>	
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>	
SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>	
	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	