

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL EL INCA, CASERIO EL OLIVO DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO – PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CUI N° 2425965.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	54						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2425965					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 669-2024-MPSC/GEIDUR-AEOGR		Fecha de recepción	05/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Reformulación de TDR, de acuerdo al Expediente tecnico.							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Reformulacion de TDR.							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		Se adjunta a la presente						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	SI 74,676.57 (SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 57/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	Se adjunta a la presente							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/04/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/04/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X			NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI X			NO			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN
HUAMACHUCO

Mg. Caridad del Rosario Cardenas Armas
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBRO

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION						
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL EL INCA, CASERÍO EL OLIVO DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"					
LUGAR:	HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD				ESPECIALIDAD: COSTOS Y PRESUPUESTOS	
DESCRIPCIÓN :	CÁLCULO DESAGREGADO DE SUPERVISION					
COSTO VALOR REFERENCIAL:	S/. 1,493,531.46		TIEMPO DE EJECUCION:		3.00	MESES
I. GASTOS FIJOS (No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de Obra)						
Item	Descripción	UND	Cantidad	Incendencia	Parcial	Sub total
01.00.00	Equipamiento					S/ 6,900.00
01.01.00	Útiles de Oficina					
01.01.01	- Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados	und	3.00	1.00	S/ 600.00	S/ 1,800.00
01.01.02	- Fotocopias de Planos	und	3.00	1.00	S/ 600.00	S/ 1,800.00
01.01.03	- Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Archivadores, Cds.)	und	3.00	1.00	S/ 600.00	S/ 1,800.00
01.02.00	Mobiliario					
01.02.01	- Mesas y sillas para oficina	juego	1.00	1.00	S/ 750.00	S/ 750.00
01.02.02	- Escritorio con silla	juego	1.00	1.00	S/ 750.00	S/ 750.00
02.00.00	Gastos Indirectos Varios					S/ 1,000.00
02.01.00	Gastos Legales y notariales sobre la organización	glb	1.00		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
03.00.00	Gastos de Liquidación de Obra					S/ 7,119.14
03.01.00	Ing. Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
03.02.00	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados	glb	1.00		S/ 619.14	S/ 619.14
03.03.00	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes	1.00		S/ 500.00	S/ 500.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)				1.0056%		S/ 15,019.14
II. GASTOS VARIABLES (Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)						
Item	Descripción		Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.00.00	Gastos de Personal Profesional y Auxiliar					S/ 46,500.00
01.01.00	Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales					
01.01.01	Personal Profesional Clave:					S/ 46,500.00
01.01.01.01	- Supervisor de Obra	mes	1.00	3.00	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
01.01.01.02	- Especialista de Seguridad en Obra	mes	1.00	3.00	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00
01.01.01.03	- Especialista Estructural	mes	0.50	3.00	S/ 5,000.00	S/ 7,500.00
02.00.00	Movilidad y Viáticos					S/ 7,500.00
02.01.00	Movilidad					
02.01.01	- Alquiler de camioneta incluido combustible	mes	1.00	3.00	S/ 2,500.00	S/ 7,500.00
03.00.00	Seguridad y Salud en Obra					S/ 2,024.39
03.01.00	Implementos de Seguridad					
03.01.01	- Equipos de Protección Individual	glb	1.00		S/ 1,316.16	S/ 1,316.16
03.02.00	Señalización en Oficina	glb	1.00		S/ 84.75	S/ 84.75
03.03.00	Recursos para Respuestas ante Emergencia en Oficina	glb	1.00		S/ 623.48	S/ 623.48
04.00.00	Pruebas de Control de Calidad					S/ 1,800.00
05.01.00	Estudios de Cantera	und	1.00		S/ 350.00	S/ 350.00
05.01.01	Diseño de Mezclas f.c.175 kg/cm2	und	1.00		S/ 300.00	S/ 300.00
05.01.02	Diseño de Mezclas f.c.210kg/cm2	und	1.00		S/ 300.00	S/ 300.00
05.01.03	Densidad de campo	und	7.00		S/ 50.00	S/ 350.00
05.01.04	Rotura de probetas de concreto	und	20.00		S/ 25.00	S/ 500.00
05.00.00	Seguros					S/ 1,833.04
05.01.00	Seguro de accidentes personales	glb	1.00		S/ 227.93	S/ 227.93
05.02.00	Seguro complementario de trabajo de riesgo	glb	1.00		S/ 1,255.50	S/ 1,255.50
05.03.00	Vida ley	glb	1.00		S/ 72.19	S/ 72.19
05.04.00	Seguro contra todo riesgo	glb	1.00		S/ 224.03	S/ 224.03
05.05.00	Costo por emision de poliza	glb	1.00		S/ 53.39	S/ 53.39
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)				3.9944%		S/ 59,657.43
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION (I) + (II)				5.0000%		S/ 74,676.57