


| <div> <div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</div> </div> <div>165</div> | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 31/10/2024 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 – MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNIÓN KM 75 C.F.B DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2383318 | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 196 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2383318 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO N° 01 | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | OFICIO N° 8845-2024-GRU-GGR-GRI | Fecha de recepción | 25/09/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | X | NO | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| 1 | SE ADJUNTA AL FINAL | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| 1 | SE ADJUNTA AL FINAL | | | | | | |
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | | | | | | | |
| MONEDA | | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda | |
| MONTO | | S/ 680,963.66 | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 10/10/2024 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 17/10/2024 | |
| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | SI | | X | | NO | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | |
| 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | SI | | NO | | X | |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | |
| 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | SI | | NO | | X | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | |
| 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | SI | | NO | | X | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar: | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| <div>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</div> | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | |



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N° 74168

RUC: 10211468314
REGISTRO CIP N° 74168

EVALUADOR DE RIESGOS : R.J. N° 0006-2020-CENEPRED/J
JR. 9 DE DICIEMBRE - 654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI
pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

(34)

OFERTA ECONÓMICA

Señores

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - OFICINA DE LOGISTICA

Dirección: Jr. Inmaculada 220, Pucallpa

Presente. -


Referencia: Cotización para la contratación del servicio de consultoría de obra para la actualización del expediente técnico del proyecto de inversión pública: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNION KM 75 C.F.B. DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"- CUI N° 2383318.

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento, que, de acuerdo a su solicitud, mi oferta es la siguiente para la reformulación del expediente técnico:

| ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNION KM 75 C.F.B. DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"- CUI N° 2383318 | | | | | | | |
|---|--|------|--------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO (Gastos I) | | | | | | | |
| Item | Descripción | Und. | Incid. | Cant. Meses | Cant. Descripción | Precio Unitario S/. | Valor Total S/. |
| A | Personal Profesional | | | | | | 294,000.00 |
| 1 | Jefe de Proyecto | Und | 100% | 3.5 | 1 | 15,000.00 | 52,500.00 |
| 2 | Especialista en Arquitectura | Und | 100% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 42,000.00 |
| 3 | Especialista en Estructuras | Und | 100% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 42,000.00 |
| 4 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Und | 75% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 31,500.00 |
| 5 | Especialista en Instalaciones Electricas | Und | 75% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 31,500.00 |
| 6 | Especialista en Comunicaciones | Und | 75% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 31,500.00 |
| 7 | Especialista Electro Mecanico | Und | 75% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 31,500.00 |
| 8 | Especialista en Costo y Presupuesto | Und | 75% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 31,500.00 |
| B | Personal de Apoyo Profesional | | | | | | 100,625.00 |
| 1 | Asistente CAD de Arquitectura | Und | 100% | 3.5 | 1 | 5,000.00 | 17,500.00 |
| 2 | Asistente CAD de Estructural | Und | 100% | 3.5 | 1 | 5,000.00 | 17,500.00 |
| 3 | Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias | Und | 75% | 3.5 | 1 | 5,000.00 | 13,125.00 |
| 4 | Asistente CAD de Instalaciones Electricas | Und | 75% | 3.5 | 1 | 5,000.00 | 13,125.00 |
| 5 | Asistente CAD Electro Mecanico | Und | 75% | 3.5 | 1 | 5,000.00 | 13,125.00 |
| 6 | Asistente CAD de Comunicaciones | Und | 75% | 3.5 | 1 | 5,000.00 | 13,125.00 |
| 7 | Asistente en Medrado Costo y Presupuesto | Und | 75% | 3.5 | 1 | 5,000.00 | 13,125.00 |
| C | Gastos en Estudios Basicos | | | | | | 104,000.00 |
| 1 | Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodesicos) | Glb. | 1 | 1 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2 | Estudio de Mecanica de Suelos | Glb. | 1 | 1 | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 3 | Estudio de Impacto Ambiental | Glb. | 1 | 1 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 4 | Estudio Hidrológico | Glb. | 1 | 1 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 5 | Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros) | Glb. | 1 | 1 | 1 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 6 | Estudio de Media Tension (Incluye Trámite a Electroucayali) | Glb. | 1 | 1 | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 7 | Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR | Glb. | 1 | 1 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen
Código



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314
REGISTRO CIP N°74168

EVALUADOR DE RIESGOS : R.J. N° 0006-2020-CENEPRED/J
JR. 9 DE DICIEMBRE - 654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI
pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

136


| | | | | | | | |
|---|---|------|-----|------|------|-----------|-------------------|
| D | Gastos en Estudios Complementario | | | | | | 20,000.00 |
| 1 | Estudio de la Demanda - Actualización | Glb. | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 9 | Estudio del CIRA/PMA | Glb. | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2 | Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras | Glb. | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Glb. | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| D | Gastos en Equipamiento Estratégico | | | | | | 15,000.00 |
| 1 | Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop) | Glb. | | | 6 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 2 | Fotocopiadora | Glb. | | | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 3 | Plotter | Glb. | | | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 4 | Impresora | Glb. | | | 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| E | Pago servicios y tramites | | | | | | 33,375.00 |
| 1 | Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible | Glb. | 75% | 3.5 | 1 | 11,000.00 | 28,875.00 |
| 2 | Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA | Glb. | 1 | 1.00 | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 3 | Tramite de EIA-DIA | Glb. | 1 | 1.00 | 1.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/ | | | | | | | 567,000.00 |

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNION KM 75 C.F.B. DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"- CUI N° 2383318

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

| Item | Descripción | Und. | Incid. | Cant. Und. | Cant. Mes | Precio Unitario S/ | Valor Total S/ |
|---|---|------|--------|------------|-----------|--------------------|------------------|
| A | GASTOS GENERALES VARIABLES. | | | | | | 26,142.89 |
| I | Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación | | | | | | |
| 1 | Oficina | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 1,200.00 | 4,200.00 |
| 2 | Equipos de comunicación | Und. | 100% | 8.00 | 3.50 | 200.00 | 5,600.00 |
| II | Pago de Servicios | | | | | | |
| 1 | Internet | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 400.00 | 1,400.00 |
| 2 | Energía Eléctrica | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 350.00 | 1,225.00 |
| 3 | Agua Potable y Desague | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 250.00 | 875.00 |
| III | Seguros | | | | | | |
| 1 | Accidentes Personales | Glb. | 100% | 1.00 | | 9,865.63 | 9,865.63 |
| 2 | Costo por emisión de póliza | Glb. | 100% | 1.00 | | 295.97 | 295.97 |
| IV | Gastos Financieros | | | | | | |
| 1 | Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) | Glb. | 100% | 1.00 | | 893.75 | 893.75 |
| 2 | Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) | Glb. | 100% | 1.00 | | 1,787.53 | 1,787.53 |
| B | GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | 12,230.00 |
| I | Vestuario de Formuladores | | | | | | |
| 1 | Casco | Und. | 100% | 8.00 | 1.00 | 60.00 | 480.00 |
| 2 | Botas de Seguridad | Und. | 100% | 8.00 | 1.00 | 250.00 | 2,000.00 |
| 3 | Chaleco | Und. | 100% | 8.00 | 1.00 | 60.00 | 480.00 |
| 4 | Lente | Und. | 100% | 8.00 | 1.00 | 15.00 | 120.00 |
| II | Utiles de oficina | | | | | | |
| 1 | Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter | Und. | 100% | 2.00 | 1.00 | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 2 | Utiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo) | Und. | 100% | 2.00 | 1.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| III | Gastos Diversos | | | | | | |
| 1 | Gastos de Licitación | Glb. | 100% | 1.00 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2 | Gastos Legales | Glb. | 100% | 1.00 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | Gastos Firma de Contrato | Glb. | 100% | 1.00 | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| 4 | Exámenes médicos personal de campo | Und. | 100% | 8.00 | 1.00 | 100.00 | 800.00 |
| COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/ | | | | | | | 38,372.89 |

CONSULTOR DE OBRAS
Percy Rios Cohen
CIP 74168



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314

REGISTRO CIP N°74168

EVALUADOR DE RIESGOS : R.J. N° 0006-2020-CENEPRED/J

JR. 9 DE DICIEMBRE - 654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI

pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

135

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNION KM 75 C.F.B. DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"- CUI N° 2383318

LUGAR : CENTRO POBLADO LA UNION - NESHUYA - PADRE ABAD - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 3,50 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

Fecha: Octubre 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

| DESCRIPCIÓN | | | MONTO |
|------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|
| CD | COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA | SI | 567,000.00 |
| GG | GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA | SI | 38,372.89 |
| UTI | UTILIDAD DE CONSULTORIA | 10.00% | 56,700.00 |
| S_T | SUB TOTAL | | 662,072.89 |
| IGV | I.G.V. | 18.00% | 119,173.12 |
| T_P | TOTAL PRESUPUESTADO | SI | 781,246.01 |
| TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA | | | SI 781,246.01 |

Son: Setecientos Ochenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Seis con 01/100 Soles

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a contratar.

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen

CIP 74168

OFERTA ECONÓMICA

Señores

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI – OFICINA DE LOGISTICA

Dirección: Jr. Inmaculada 220, Pucallpa

Presente. –

Referencia: Cotización para la contratación del servicio de consultoría de obra para la actualización del expediente técnico del proyecto de inversión pública: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 – MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNION KM 75 C.F.B. DEL DISTRITO DE NESHUYA – PROVINCIA DE PADRE ABAD – DEPARTAMENTO DE UCAYALI"- CUI N° 2383318.

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento, que, de acuerdo a su solicitud, mi oferta es la siguiente para el proyecto en mención:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 – MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNION KM 75 C.F.B. DEL DISTRITO DE NESHUYA – PROVINCIA DE PADRE ABAD – DEPARTAMENTO DE UCAYALI"- CUI N° 2383318

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

| Item | Descripción | Und. | Incid. | Cant. Meses | Cant. Descripción | Precio Unitario S/. | Valor Total S/. |
|----------|--|------|--------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| A | Personal Profesional | | | | | | 243,250.00 |
| 1 | Jefe de Proyecto | Und | 100% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 42,000.00 |
| 2 | Especialista en Arquitectura | Und | 100% | 3.5 | 1 | 10,000.00 | 35,000.00 |
| 3 | Especialista en Estructuras | Und | 100% | 3.5 | 1 | 10,000.00 | 35,000.00 |
| 4 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Und | 75% | 3.5 | 1 | 10,000.00 | 26,250.00 |
| 5 | Especialista en Instalaciones Eléctricas | Und | 75% | 3.5 | 1 | 10,000.00 | 26,250.00 |
| 6 | Especialista en Comunicaciones | Und | 75% | 3.5 | 1 | 10,000.00 | 26,250.00 |
| 7 | Especialista Electro Mecánico | Und | 75% | 3.5 | 1 | 10,000.00 | 26,250.00 |
| 8 | Especialista en Costo y Presupuesto | Und | 75% | 3.5 | 1 | 10,000.00 | 26,250.00 |
| B | Personal de Apoyo Profesional | | | | | | 80,500.00 |
| 1 | Asistente CAD de Arquitectura | Und | 100% | 3.5 | 1 | 4,000.00 | 14,000.00 |
| 2 | Asistente CAD de Estructural | Und | 100% | 3.5 | 1 | 4,000.00 | 14,000.00 |
| 3 | Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias | Und | 75% | 3.5 | 1 | 4,000.00 | 10,500.00 |
| 4 | Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas | Und | 75% | 3.5 | 1 | 4,000.00 | 10,500.00 |
| 5 | Asistente CAD Electro Mecánico | Und | 75% | 3.5 | 1 | 4,000.00 | 10,500.00 |
| 6 | Asistente CAD de Comunicaciones | Und | 75% | 3.5 | 1 | 4,000.00 | 10,500.00 |
| 7 | Asistente en Medrado Costo y Presupuesto | Und | 75% | 3.5 | 1 | 4,000.00 | 10,500.00 |
| C | Gastos en Estudios Básicos | | | | | | 104,000.00 |
| 1 | Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodésicos) | Glb. | 1 | 1 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2 | Estudio de Mecánica de Suelos | Glb. | 1 | 1 | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 3 | Estudio de Impacto Ambiental | Glb. | 1 | 1 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 4 | Estudio Hidrológico | Glb. | 1 | 1 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 5 | Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros) | Glb. | 1 | 1 | 1 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 6 | Estudio de Media Tensión (Incluye Trámite a Electroucayali) | Glb. | 1 | 1 | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 7 | Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR | Glb. | 1 | 1 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |

Enrique Del Campo Lucen
 DEL CAMPO LUCEN ENRIQUE
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 61778


"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

| | | | | | | | |
|---|---|------|-----|------|------|-----------|-------------------|
| D | Gastos en Estudios Complementario | | | | | | 16,000.00 |
| 1 | Estudio de la Demanda - Actualización | Glb. | 1 | 1 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 9 | Estudio del CIRA/o PMA | Glb. | 1 | 1 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2 | Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras | Glb. | 1 | 1 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Glb. | 1 | 1 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| D | Gastos en Equipamiento Estratégico | | | | | | 15,000.00 |
| 1 | Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop) | Glb | | | 6 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 2 | Fotocopiadora | Glb | | | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 3 | Plotter | Glb | | | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 4 | Impresora | Glb | | | 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| E | Pago servicios y trámites | | | | | | 32,750.00 |
| 1 | Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible | Glb | 75% | 3.5 | 1 | 10,800.00 | 28,350.00 |
| 2 | Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA | Glb. | 1 | 1.00 | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 3 | Trámite de EIA-DIA | Glb. | 1 | 1.00 | 1.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/ | | | | | | | 491,500.00 |

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNION KM 75 C.F.B. DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAVALI". CUI N° 2383318

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

| Item | Descripción | Und. | Incid. | Cant. Und. | Cant. Mes | Precio Unitario S/ | Valor Total S/ |
|---|---|------|--------|------------|-----------|--------------------|------------------|
| A | GASTOS GENERALES VARIABLES. | | | | | | 24,317.85 |
| I | Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación | | | | | | |
| 1 | Oficina | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 1,200.00 | 4,200.00 |
| 2 | Equipos de comunicación | Und. | 100% | 8.00 | 3.50 | 200.00 | 5,600.00 |
| II | Pago de Servicios | | | | | | |
| 1 | Internet | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 400.00 | 1,400.00 |
| 2 | Energía Eléctrica | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 350.00 | 1,225.00 |
| 3 | Agua Potable y Desecho | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 250.00 | 875.00 |
| III | Seguros | | | | | | |
| 1 | Accidentes Personales | Glb | 100% | 1.00 | | 8,093.75 | 8,093.75 |
| 2 | Costo por emisión de póliza | Glb | 100% | 1.00 | | 242.81 | 242.81 |
| IV | Gastos Financieros | | | | | | |
| 1 | Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) | Glb | 100% | 1.00 | | 893.76 | 893.76 |
| 2 | Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) | Glb | 100% | 1.00 | | 1,787.53 | 1,787.53 |
| B | GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | 12,230.00 |
| I | Vestuario de Formadores | | | | | | |
| 1 | Casco | Und | 100% | 8.00 | 1.00 | 60.00 | 480.00 |
| 2 | Botas de Seguridad | Und | 100% | 8.00 | 1.00 | 250.00 | 2,000.00 |
| 3 | Chaleco | Und | 100% | 8.00 | 1.00 | 60.00 | 480.00 |
| 4 | Lente | Und | 100% | 8.00 | 1.00 | 15.00 | 120.00 |
| II | Útiles de oficina | | | | | | |
| 1 | Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter | Und | 100% | 2.00 | 1.00 | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 2 | Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o | Und | 100% | 2.00 | 1.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| III | Gastos Diversos | | | | | | |
| 1 | Gastos de Licitación | Glb | 100% | 1.00 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2 | Gastos Legales | Glb | 100% | 1.00 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | Gastos Firma de Contrato | Glb | 100% | 1.00 | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| 4 | Exámenes médicos personal de campo | Und | 100% | 8.00 | 1.00 | 100.00 | 800.00 |
| COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/ | | | | | | | 36,547.85 |



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNION KM 75 C.F.B. DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"- CUI N° 2383318

LUGAR : CENTRO POBLADO LA UNION - NESHUYA - PADRE ABAD - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 3.50 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

Fecha: Octubre 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS


| DESCRIPCIÓN | | | MONTO |
|------------------------------|---------------------------------|----------|---------------|
| CD | COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA | S/ | 491,500.00 |
| GG | GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA | 7.44% S/ | 36,547.85 |
| UTI | UTILIDAD DE CONSULTORIA | 10.00% | 49,150.00 |
| S_T | SUB TOTAL | | 577,197.85 |
| IGV | I.G.V. | 18.00% | 103,895.61 |
| T_P | TOTAL PRESUPUESTADO | S/ | 681,093.46 |
| TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA | | | S/ 681,093.46 |

Son: Seiscientos Ochenta y Uno Mil Noventa y tres con 46/100 Soles

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a contratar.

| | |
|--|----------------------------------|
| Plazo de ejecución del servicio | : 105 días calendario |
| Validez de la oferta (días calendario) | : 60 días calendario |
| Forma de pago | : 03 pagos de acuerdo al TDR |
| Nombre o Razón Social del Proveedor | : DEL CAMPO LUCEN ENRIQUE ADOLFO |
| R.U.C. Del Proveedor | : 10104341387 |
| Domicilio Legal | : Amarilis - Huánuco - Huánuco |
| Correo | : enriquedelcampolucen@gmail.com |
| Teléfonos / Móvil | : 976243164 |

FECHA: 14 de Octubre del 2024


DEL CAMPO LUCEN ENRIQUE
INGENIERO CIVIL
CIP N° 61778



OFERTA ECONÓMICA

Señores

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - OFICINA DE LOGISTICA



Dirección: Jr. Inmaculada 220, Pucallpa

Presente.-

Referencia: Cotización para la contratación del servicio de consultoría de obra para la actualización del expediente técnico del proyecto de inversión pública: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNION KM 75 C.F.B. DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMNTO DE UCAYALI"- CUI N° 2383318.

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento, que, de acuerdo a su solicitud, mi oferta es la siguiente para el proyecto en mención:

| ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNION KM 75 C.F.B. DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"- CUI N° 2383318 | | | | | | | |
|---|--|------|--------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO (Gastos I) | | | | | | | |
| Item | Descripción | Und. | Incid. | Cant. Meses | Cant. Descripción | Precio Unitario S/. | Valor Total S/. |
| A | Personal Profesional | | | | | | 294,000.00 |
| 1 | Jefe de Proyecto | Und | 100% | 3.5 | 1 | 15,000.00 | 52,500.00 |
| 2 | Especialista en Arquitectura | Und | 100% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 42,000.00 |
| 3 | Especialista en Estructuras | Und | 100% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 42,000.00 |
| 4 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Und | 75% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 31,500.00 |
| 5 | Especialista en Instalaciones Electricas | Und | 75% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 31,500.00 |
| 6 | Especialista en Comunicaciones | Und | 75% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 31,500.00 |
| 7 | Especialista Electro Mecanico | Und | 75% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 31,500.00 |
| 8 | Especialista en Costo y Presupuesto | Und | 75% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 31,500.00 |
| B | Personal de Apoyo Profesional | | | | | | 120,750.00 |
| 1 | Asistente CAD de Arquitectura | Und | 100% | 3.5 | 1 | 6,000.00 | 21,000.00 |
| 2 | Asistente CAD de Estructural | Und | 100% | 3.5 | 1 | 6,000.00 | 21,000.00 |
| 3 | Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias | Und | 75% | 3.5 | 1 | 6,000.00 | 15,750.00 |
| 4 | Asistente CAD de Instalaciones Electricas | Und | 75% | 3.5 | 1 | 6,000.00 | 15,750.00 |
| 5 | Asistente CAD Electro Mecanico | Und | 75% | 3.5 | 1 | 6,000.00 | 15,750.00 |
| 6 | Asistente CAD de Comunicaciones | Und | 75% | 3.5 | 1 | 6,000.00 | 15,750.00 |
| 7 | Asistente en Metrado Costo y Presupuesto | Und | 75% | 3.5 | 1 | 6,000.00 | 15,750.00 |
| C | Gastos en Estudios Basicos | | | | | | 104,000.00 |
| 1 | Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodesicos) | Glb. | 1 | 1 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2 | Estudio de Mecánica de Suelos | Glb. | 1 | 1 | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 3 | Estudio de Impacto Ambiental | Glb. | 1 | 1 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 4 | Estudio Hidrológico | Glb. | 1 | 1 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 5 | Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Tramite y Otros) | Glb. | 1 | 1 | 1 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 6 | Estudio de Media Tension (Incluye Tramite a Electroucayall) | Glb. | 1 | 1 | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 7 | Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR | Glb. | 1 | 1 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |



José Wicley Tuanama Lavi
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 33135






| | | | | | | | |
|---|---|------|-----|------|------|-----------|------------|
| D | Gastos en Estudios Complementario | | | | | | 20,000.00 |
| 1 | Estudio de la Demanda - Actualización | Glb. | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 9 | Estudio del CIRA/o PMA | Glb. | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2 | Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras | Glb. | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Glb. | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| D | Gastos en Equipamiento Estratégico | | | | | | 23,500.00 |
| 1 | Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop) | Glb. | | | 6 | 2,000.00 | 12,000.00 |
| 2 | Fotocopadora | Glb. | | | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 3 | Plotter | Glb. | | | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | Impresora | Glb. | | | 2 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| E | Pago servicios y tramites | | | | | | 32,750.00 |
| 1 | Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible | Glb. | 75% | 3.5 | 1 | 10,800.00 | 28,350.00 |
| 2 | Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA | Glb. | 1 | 1.00 | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 3 | Tramite de EIA-DIA | Glb. | 1 | 1.00 | 1.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/. | | | | | | | 595,000.00 |

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNION KM 75 C.F.B. DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAVALI" - CUI N° 2383318

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

| Item | Descripción | Und. | Incid. | Cent. Und. | Cent. Mes | Precio Unitario S/ | Valor Total S/ |
|---|---|------|--------|------------|-----------|--------------------|----------------|
| A | GASTOS GENERALES VARIABLES. | | | | | | 26,661.10 |
| I | Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación | | | | | | |
| 1 | Oficina | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 1,200.00 | 4,200.00 |
| 2 | Equipos de comunicación | Und. | 100% | 8.00 | 3.50 | 200.00 | 5,600.00 |
| II | Pago de Servicios | | | | | | |
| 1 | Internet | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 400.00 | 1,400.00 |
| 2 | Energía Eléctrica | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 350.00 | 1,225.00 |
| 3 | Agua Potable y Deague | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 250.00 | 875.00 |
| III | Seguros | | | | | | |
| 1 | Accidentes Personales | Glb. | 100% | 1.00 | | 10,368.75 | 10,368.75 |
| 2 | Costo por emisión de póliza | Glb. | 100% | 1.00 | | 311.06 | 311.06 |
| IV | Gastos Financieros | | | | | | |
| 1 | Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) | Glb. | 100% | 1.00 | | 893.76 | 893.76 |
| 2 | Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) | Glb. | 100% | 1.00 | | 1,787.53 | 1,787.53 |
| B | GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | 12,230.00 |
| I | Vestuario de Formuladores | | | | | | |
| 1 | Casco | Und. | 100% | 8.00 | 1.00 | 60.00 | 480.00 |
| 2 | Botas de Seguridad | Und. | 100% | 8.00 | 1.00 | 250.00 | 2,000.00 |
| 3 | Chaleco | Und. | 100% | 8.00 | 1.00 | 60.00 | 480.00 |
| 4 | Lente | Und. | 100% | 8.00 | 1.00 | 15.00 | 120.00 |
| II | Útiles de oficina | | | | | | |
| 1 | Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter | Und. | 100% | 2.00 | 1.00 | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 2 | Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo) | Und. | 100% | 2.00 | 1.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| III | Gastos Diversos | | | | | | |
| 1 | Gastos de Licitación | Glb. | 100% | 1.00 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2 | Gastos Legales | Glb. | 100% | 1.00 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | Gastos Firma de Contrato | Glb. | 100% | 1.00 | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| 4 | Exámenes médicos personal de campo | Und. | 100% | 8.00 | 1.00 | 100.00 | 800.00 |
| COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/. | | | | | | | 38,891.10 |



José Wicley Tuanama Lavi
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 33135





| | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------|
| ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNION KM 75 C.F.B. DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"- CUI N° 2383318 | | | |
| LUGAR : CENTRO POBLADO LA UNION - NESHUYA - PADRE ABAD - UCAYALI | | | |
| MODALIDAD : POR CONTRATA | | Plazo de Ejecución: | 3.50 meses |
| TIPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA | | Fecha: | Octubre 2024 |
| RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | MONTO |
| CD | COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA | S/ | 595,000.00 |
| GG | GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA | 6.54% S/ | 38,891.10 |
| UTI | UTILIDAD DE CONSULTORIA | 10.00% | 59,500.00 |
| S_T | SUB TOTAL | | 693,391.10 |
| IGV | I.G.V. | 18.00% | 124,810.40 |
| T_P | TOTAL PRESUPUESTADO | S/ | 818,201.50 |
| TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA | | | S/ 818,201.50 |

Son: Ochocientos Dieciocho Mil doscientos uno con 50/100 Soles

El precio de la oferta no incluye IGV, pero si seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a contratar.

| | |
|--|--|
| Plazo de ejecución del servicio | : 105 días calendario |
| Validez de la oferta (días calendario) | : 60 días calendario |
| Forma de pago | : 03 pagos (abonos en cuenta bancaria) |
| Nombre o Razón Social del Proveedor | : TUANAMA LAVI JOSE WICLEY |
| R.U.C. Del Proveedor | : 10058600640 |
| Domicilio Legal | : Pillco Marca - Huánuco |
| Correo | : saidverdi@gmail.com |
| Teléfonos / Móvil | : 927249457 |

FECHA: 16/10/2024



José Wicley Tuanama Lavi
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 33135



Región
Productiva

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

8

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNIÓN KM 75 C.F.B DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2383318

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

| Item | Descripción | Und. | Incid. | Cant. Meses | Cant. Descripción | Precio Unitario S/. | Valor Total S/. |
|--|---|------|--------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| A | Personal Profesional | | | | | | 243,250.00 |
| 1 | Jefe de Proyecto | Und | 100% | 3.5 | 1 | 12,000.00 | 42,000.00 |
| 2 | Especialista en Arquitectura | Und | 100% | 3.5 | 1 | 10,000.00 | 35,000.00 |
| 3 | Especialista en Estructuras | Und | 100% | 3.5 | 1 | 10,000.00 | 35,000.00 |
| 4 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Und | 75% | 3.5 | 1 | 10,000.00 | 26,250.00 |
| 5 | Especialista en Instalaciones Eléctricas | Und | 75% | 3.5 | 1 | 10,000.00 | 26,250.00 |
| 6 | Especialista en Comunicaciones | Und | 75% | 3.5 | 1 | 10,000.00 | 26,250.00 |
| 7 | Especialista Electro Mecánico | Und | 75% | 3.5 | 1 | 10,000.00 | 26,250.00 |
| 8 | Especialista en Costo y Presupuesto | Und | 75% | 3.5 | 1 | 10,000.00 | 26,250.00 |
| B | Personal de Apoyo Profesional | | | | | | 80,500.00 |
| 1 | Asistente CAD de Arquitectura | Und | 100% | 3.5 | 1 | 4,000.00 | 14,000.00 |
| 2 | Asistente CAD de Estructural | Und | 100% | 3.5 | 1 | 4,000.00 | 14,000.00 |
| 3 | Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias | Und | 75% | 3.5 | 1 | 4,000.00 | 10,500.00 |
| 4 | Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas | Und | 75% | 3.5 | 1 | 4,000.00 | 10,500.00 |
| 5 | Asistente CAD Electro Mecánico | Und | 75% | 3.5 | 1 | 4,000.00 | 10,500.00 |
| 6 | Asistente CAD de Comunicaciones | Und | 75% | 3.5 | 1 | 4,000.00 | 10,500.00 |
| 7 | Asistente en Metrado Costo y Presupuesto | Und | 75% | 3.5 | 1 | 4,000.00 | 10,500.00 |
| C | Gastos en Estudios Basicos | | | | | | 104,000.00 |
| 1 | Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodesicos) | Glb. | 1 | 1 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2 | Estudio de Mecánica de Suelos | Glb. | 1 | 1 | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 3 | Estudio de Impacto Ambiental | Glb. | 1 | 1 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 4 | Estudio Hidrológico | Glb. | 1 | 1 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 5 | Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros) | Glb. | 1 | 1 | 1 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 6 | Estudio de Media Tension (Incluye Trámite a Electroucayali) | Glb. | 1 | 1 | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 7 | Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - | Glb. | 1 | 1 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| D | Gastos en Estudios Complementario | | | | | | 16,000.00 |
| 1 | Estudio de la Demanda - Actualización | Glb. | 1 | 1 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2 | Estudio del CIRA/o PMA | Glb. | 1 | 1 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras | Glb. | 1 | 1 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 4 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Glb. | 1 | 1 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| E | Gastos en Equipamiento Estrategico | | | | | | 15,000.00 |
| 1 | Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop) | Glb | | | 6 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 2 | Receptoradora | Glb | | | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 3 | Impresora | Glb | | | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 4 | Escáner | Glb | | | 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| F | Pagos servicios y trámites | | | | | | 32,650.00 |
| 1 | Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible | Glb | 75% | 3.5 | 1 | 10,800.00 | 28,350.00 |
| 2 | Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA | Glb. | 1 | 1.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 3 | Trámite de EIA-DIA | Glb. | 1 | 1.00 | 1.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/. | | | | | | | 491,400.00 |



Región
Productiva

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú (061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima (01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali



Región
Productiva

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

7

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNIÓN KM 75 C.F.B DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2383318

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

| Item | Descripción | Und. | Incid. | Cant. Und. | Cant. Mes | Precio Unitario S/ | Valor Total S/ |
|--|---|------|--------|------------|-----------|--------------------|------------------|
| A | GASTOS GENERALES VARIABLES. | | | | | | 24,317.85 |
| I | Aquiler de Oficina y Equipos de Comunicación | | | | | | |
| 1 | Oficina | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 1,200.00 | 4,200.00 |
| 2 | Equipos de comunicación | Und. | 100% | 8.00 | 3.50 | 200.00 | 5,600.00 |
| II | Pago de Servicios | | | | | | |
| 1 | Internet | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 400.00 | 1,400.00 |
| 2 | Energía Eléctrica | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 350.00 | 1,225.00 |
| 3 | Agua Potable y Deague | Und. | 100% | 1.00 | 3.50 | 250.00 | 875.00 |
| III | Seguros | | | | | | |
| 1 | Accidentes Personales | Glb | 100% | 1.00 | | 8,093.75 | 8,093.75 |
| 2 | Costo por emisión de póliza | Glb | 100% | 1.00 | | 242.81 | 242.81 |
| IV | Gastos Financieros | | | | | | |
| 1 | Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) | Glb | 100% | 1.00 | | 893.76 | 893.76 |
| 2 | Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) | Glb | 100% | 1.00 | | 1,787.53 | 1,787.53 |
| B | GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | 12,230.00 |
| I | Vestuario de Formuladores | | | | | | |
| 1 | Casco | Und | 100% | 8.00 | 1.00 | 60.00 | 480.00 |
| 2 | Botas de Seguridad | Und | 100% | 8.00 | 1.00 | 250.00 | 2,000.00 |
| 3 | Chaleco | Und | 100% | 8.00 | 1.00 | 60.00 | 480.00 |
| 4 | Lente | Und | 100% | 8.00 | 1.00 | 15.00 | 120.00 |
| II | Útiles de oficina | | | | | | |
| 1 | Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter | Und | 100% | 2.00 | 1.00 | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 2 | Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. jo) | Und | 100% | 2.00 | 1.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| III | Gastos Diversos | | | | | | |
| 1 | Gastos de Licitación | Glb | 100% | 1.00 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2 | Gastos Legales | Glb | 100% | 1.00 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | Gastos Firma de Contrato | Glb | 100% | 1.00 | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| | Exámenes médicos personal de campo | Und | 100% | 8.00 | 1.00 | 100.00 | 800.00 |
| COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/ | | | | | | | 36,547.85 |



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNIÓN KM 75 C.F.B DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2383318

LUGAR : CENTRO POBLADO LA UNIÓN - NESHUYA - PADRE ABAD - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: **3.50 meses**

TIPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

Fecha: **Setiembre 2024**

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

| DESCRIPCIÓN | MONTO |
|-------------------------------------|-------------------|
| CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA | S/ 491,400.00 |
| GG GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA | S/ 36,547.85 |
| UTILIDAD DE CONSULTORIA | 49,140.00 |
| SUB TOTAL | 577,087.85 |
| G.V. | 103,875.81 |
| TOTAL PRESUPUESTADO | 680,963.66 |
| TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA | 680,963.66 |



Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali



Región
Productiva

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--|-------------|--|-------------------|--|
| N° DE CUADRO COMPARATIVO | | 002-2024-GRU-OL-AC | | REGISTRO: | | 1685539 | | EXPEDIENTE : | | 1023181 | | | |
| ÁREA USUARIA: | | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | | | | | | FECHA: | | 25/10/2024 | | | |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO: | | CONCURSO PUBLICO | | | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN: | | INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNIÓN KM 75 C.F.B DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2383318. | | | | | | | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | | 105 DIAS CALENDARIOS (TDR) | | | | | | | | | | | |
| CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI: | | 2383318 | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS | | | | | | | | FUENTE N°02 | | VALOR REFERENCIAL | |
| | | PERCY RIOS COHEN | | ENRIQUE ADOLFO DEL CAMPO LUCEN | | JOSE WICLEY TUANAMA LAVI | | | | | | | |
| | | RUC: | 10211468314 | RUC: | 10104341387 | RUC: | 10058600640 | | | | | | |
| | | CONTACTO: | Percy Rios Cohen | CONTACTO: | Del Campo Lucen Enrique adolfo | CONTACTO: | Jose W. Tuanama Lavi | | | | | | |
| | | TELÉFONO: | 961639619 | TELÉFONO: | 976243164 | TELÉFONO: | 927249457 | | | | | | |
| | | E-MAIL: | ecrcobu2@hotmail.com | E-MAIL: | enriquadelfcampolucen@gmail.com | E-MAIL: | seleccl@enval.com | | | | | | |
| | | PRECIO TOTAL | | PRECIO TOTAL | | PRECIO TOTAL | | | | | | | |
| INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N° 64041 - MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNIÓN KM 75 C.F.B DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2383318. | | 662,072.89 | | 577,197.85 | | 693,391.10 | | 577,087.85 | | | | | |
| | | 105 días calendarios | | 105 días calendarios | | 105 días calendarios | | 105 días calendarios | | | | | |
| | | Incluido GV (781,246.01) | | Incluido IGV (681,093.46) | | Incluido IGV (818,201.50) | | Incluido IGV (680,963.66) | | | | | |
| | | 10/10/2024 | | 10/10/2024 | | 10/10/2024 | | 16/10/2024 | | | | | |
| | | 17/10/2024 | | 16/10/2024 | | 16/10/2024 | | | | | | | |
| PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | | SI | | SI | | SI | | | | | | | |
| CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO | | SI (presento Declaración Jurada) | | SI (presento Declaración Jurada) | | SI (presento Declaración Jurada) | | | | | | | |
| SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | SI | | SI | | SI | | | | | | | |
| INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE | | 105 días calendarios | | 105 días calendarios | | 105 días calendarios | | 105 días calendarios | | | | | |
| SOBRE EL IGV | | Incluido GV (781,246.01) | | Incluido IGV (681,093.46) | | Incluido IGV (818,201.50) | | Incluido IGV (680,963.66) | | | | | |
| FECHA DE SOLICITUD | | 10/10/2024 | | 10/10/2024 | | 10/10/2024 | | 16/10/2024 | | | | | |
| FECHA DE RECEPCIÓN | | 17/10/2024 | | 16/10/2024 | | 16/10/2024 | | | | | | | |
| DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | SI (presento Declaración Jurada) | | SI (presento Declaración Jurada) | | SI (presento Declaración Jurada) | | | | | | | |
| VALOR REFERENCIAL | | 662,072.89 | | 577,197.85 | | 693,391.10 | | 577,087.85 | | 680,963.66 | | | |
| SUSTENTO DE DETERMINACIÓN DE VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR UNITARIO SIN IGV | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM CON IGV | | | | | | | | | | | | | |
| DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 2 | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV. | | | | | | | | | | | | | |
| GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI | | | | | | | | | | | | | |
| Lic. Alim. Intel Tello Bardales | | | | | | | | | | | | | |
| JEFE (N) DEL AREA DE CONTRATACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°2, ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV. | | | | | | | | | | | | | |
| REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS: INFORME N° 04891-2024-GRU-GRI-SGE | | | | | | | | | | | | | |