


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/10/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. OSCAR IVAN I ETAPA, DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	237					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2562969				
		Fecha que se declaró la viabilidad	30/09/2022				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 4724-2024-GRL-GGR-GRI	Fecha de recepción	1/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NINGUNO						
	NINGUNO						
	NINGUNO						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ANEXA TRES (03) ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>							
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 01/100 SOLES (S/ 425,520.01)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		15/08/2024		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		29/08/2024	



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> <p>ECON. JANETH ASIO MACEDO Mtra JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



**GRI**  
GERENCIA REGIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA

**SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS**

**SUPERVISION DE OBRA:**

"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DEL AA. HH OSCAR IVAN I ETAPA, DISTRITO DE BELEN – PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO" CON CUI N°: 2562969

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:  
UBICACIÓN

: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)  
: BELÉN, MAYNAS, LORETO

TOTAL VALOR REFERENCIAL : 425,186.81  
TIEMPO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIO  
TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIO

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/.	C.PARCIAL \$/.	SUB TOTAL \$/.
<b>SUPERVISION DE OBRA</b>								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							114,000.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	4.00	10,000.00	40,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	4.00	4,500.00	18,000.00	
1.03	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	0.50	4.00	4,000.00	8,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	Mes	1.00	1.00	4.00	4,000.00	16,000.00	
1.05	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	1.00	4.00	4,000.00	16,000.00	
1.1.0.	LIQUIDACION DE OBRA							37,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	
02.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							72,000.00
2.01	Tecnico de Oficina Tecnica (metrado, planos, etc)	Mes	3.00	1.00	4.00	4,000.00	48,000.00	
2.02	Topografo	Mes	1.00	1.00	4.00	3,500.00	14,000.00	
2.03	Secretaria	Mes	1.00	1.00	4.00	2,500.00	10,000.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							44,700.00
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv.	1.00	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	
3.02	Rotura de Probetas	Und.	1.00	30.00	4.00	335.00	40,200.00	
3.03	Equipo de Topografia	Und.	1.00	1.00	4.00	750.00	3,000.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							8,140.00
4.01	Equipo de comunicació	Mes	6.00	1.00	4.00	100.00	2,400.00	
4.02	Computadoras	Mes	2.00	1.00	1.00	120.00	240.00	
4.03	Impresoras	Mes	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
4.04	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
4.05	Copias en general	Glb	1.00	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							10,680.00
5.01	Casco	Glb	6.00	1.00	2.00	160.00	1,920.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glb	6.00	1.00	2.00	250.00	3,000.00	
5.03	Chaleco	Glb	6.00	1.00	2.00	180.00	2,160.00	
5.04	Pantalón y camisa	Glb	6.00	1.00	1.00	600.00	3,600.00	
06.00.	VARIOS							3,200.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	4.00	800.00	3,200.00	
07.00.	GASTOS FINANCIEROS							2,355.03
7.01	Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glb.	1.00	1.00	1.00	2,355.03	2,355.03	
								292,075.03
COSTO DIRECTO \$/.								37,969.75
GASTOS GENERALES \$/.								30,565.39
UTILIDAD \$/.								360,610.18
SUB TOTAL \$/.								64,909.83
IGV 18%								
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								425,520.01

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION TARIFA \$/	LIQUIDACION SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	292,075.03	253,075.03	37,000.00
Gastos Generales	37,969.75	35,009.75	2,960.00
Utilidad	30,565.39	27,805.39	2,760.00
TOTAL SUP. S/IGV	360,610.18	317,890.18	42,720.00
I.G.V 18%	64,909.83	57,184.23	7,725.60
COSTO TOTAL C/IGV	425,520.01	374,974.41	50,545.60

PERIODO	DIA \$/	GLB
120.00	120.00	60.00
COSTO UNIT.	3,123.953417	50,645.60



*[Signature]*  
**José Miguel Sotomayor Dávila**  
Ingeniero Civil  
CIP: 75616

**JOSE CARLOS GOMEZ MEGO - INGENIERO**  
CIP N° 51521 - RUC N° 10078253423

DALLE LAS BEGONIAS N° 160 - SAN JUAN BAPTISTA - MAYNAS - LORETO

**SUPERVISION DE OBRA:**

"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DEL AA. III OSCAR IVAN I ETAPA, DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO" CON CUI N°: 2562969

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:**

: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)

**UBICACIÓN**

: BELÉN, MAYNAS, LORETO

TOTAL VALOR REFERENCIAL : 420,186.81

TIEMPO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION: 120 DÍAS CALENDARIO

TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DÍAS CALENDARIO

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/.	C. PARCIAL \$/.	SUB TOTAL \$/.
<b>SUPERVISION DE OBRA</b>								
1.00.	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>							172,000.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	4.00	15,000.00	60,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
1.03	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	0.50	4.00	8,000.00	16,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	Mes	1.00	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
1.05	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
1.1.0.	<b>LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>							62,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	15,000.00	30,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
02.00.	<b>PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO</b>							48,000.00
2.01	Técnico de Oficina Técnica (medir, planos, etc)	Mes	3.00	1.00	4.00	2,500.00	30,000.00	
2.02	Topógrafo	Mes	1.00	1.00	4.00	2,500.00	10,000.00	
2.03	Secretaria	Mes	1.00	1.00	4.00	2,000.00	8,000.00	
03.00.	<b>ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA</b>							15,400.00
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv	1.00	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	
3.02	Rotura de Probeta	Und.	1.00	30.00	4.00	100.00	12,000.00	
3.03	Equipo de Topografía	Und.	1.00	1.00	4.00	100.00	400.00	
04.00.	<b>COMUNICACIONES E IMPRESIONES</b>							5,000.00
4.01	Equipo de comunicació	Mes	6.00	1.00	4.00	150.00	3,500.00	
4.02	Computadoras	Mes	2.00	1.00	1.00	200.00	400.00	
4.03	Impresoras	Mes	1.00	1.00	1.00	300.00	300.00	
4.04	Materiales de escritorio	Glb	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00	
4.05	Copias en general	Mes	1.00	1.00	1.00	500.00	500.00	
05.00.	<b>VESTUARIO DEL PERSONAL</b>							2,760.00
5.01	Casco	Glb.	6.00	1.00	2.00	15.00	180.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glb.	6.00	1.00	2.00	45.00	540.00	
5.03	Chaleco	Glb.	6.00	1.00	2.00	50.00	600.00	
5.04	Pantalón y camisa	Glb.	6.00	1.00	2.00	120.00	1,440.00	
06.00.	<b>VARIOS</b>							8,000.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	4.00	2,000.00	8,000.00	
07.00.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							10,000.00
7.01	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glb.	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
COSTO DIRECTO \$/.								323,160.00
GASTOS GENERALES \$/.								42,010.80
UTILIDAD \$/.								0.00
SUB TOTAL \$/.								365,170.80
IGV 18%								65,730.74
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								430,901.54

DESCRIPCION	RESUMEN DE GASTOS		
	TOTAL	SUPERVISIÓN	LIQUIDACIÓN
		TARIFA \$/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	323,160.00	261,160.00	62,000.00
Gastos Generales	42,010.80	37,050.80	4,960.00
Utilidad	-	-4,960.00	4,960.00
TOTAL SUP. S/IGV	365,170.80	293,250.80	71,920.00
I.G.V 18%	65,730.74	52,785.14	12,945.60
COSTO TOTAL C/IGV	430,901.54	346,035.94	84,865.60
		DIA \$/	GLB
PERIODO		120.00	60.00
COSTO UNIT.		2,883.632867	84,865.60




Jose Carlos Gomez Mego  
Ing. Civil  
CIP: 51521 Reg. Cons. C2710



# JEAN PAUL CORREA LOPEZ

## INGENIERO CIVIL CIP 74099 - CONSULTOR C5368



SUPERVISION DE OBRA:								
"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DEL AA. HH OSCAR IVAN I ETAPA, DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO" CON CUI N°: 2562969								
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: : MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)								
UBICACIÓN: : BELEN, MAYNAS, LORETO								
TOTAL VALOR REFERENCIAL : 428,186.81								
TIEMPO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIO								
TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIO								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/.	C. PARCIAL \$/.	SUB TOTAL \$/.
<b>SUPERVISION DE OBRA</b>								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							145,000.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	4.00	10,000.00	40,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	4.00	7,500.00	30,000.00	
1.03	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	0.50	4.00	7,500.00	15,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	Mes	1.00	1.00	4.00	7,500.00	30,000.00	
1.05	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	1.00	4.00	7,500.00	30,000.00	
1.10.	LIQUIDACION DE OBRA							50,000.00
1.11	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00	
1.12	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	7,500.00	15,000.00	
1.13	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	7,500.00	15,000.00	
02.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							58,000.00
2.01	Tecnico de Oficina Tecnica (metrado, planos, etc)	Mes	3.00	1.00	4.00	3,000.00	36,000.00	
2.02	Topografo	Mes	1.00	1.00	4.00	3,000.00	12,000.00	
2.03	Secretaria	Mes	1.00	1.00	4.00	2,500.00	10,000.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							22,600.00
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv.	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
3.02	Rolura de Probetas	Und.	1.00	30.00	4.00	150.00	18,000.00	
3.03	Equipo de Topografia	Und.	1.00	1.00	4.00	150.00	600.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							5,400.00
4.01	Equipo de comunicació	Mes	6.00	1.00	4.00	150.00	3,600.00	
4.02	Computadoras	Mes	2.00	1.00	1.00	300.00	600.00	
4.03	Impresoras	Mes	1.00	1.00	1.00	350.00	350.00	
4.04	Materiales de escritorio	Glb	1.00	1.00	1.00	250.00	250.00	
4.05	Copias en general	Mes	1.00	1.00	1.00	800.00	600.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							3,380.00
5.01	Casco	Glb	6.00	1.00	2.00	20.00	240.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glb	6.00	1.00	2.00	50.00	600.00	
5.03	Chaleco	Glb	6.00	1.00	2.00	60.00	720.00	
5.04	Pantalon y camisa	Glb	6.00	1.00	2.00	150.00	1,800.00	
06.00.	VARIOS							12,000.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	4.00	3,000.00	12,000.00	
07.00.	GASTOS FINANCIEROS							20,000.00
7.01	Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glb.	1.00	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00	
COSTO DIRECTO \$/.								316,360.00
GASTOS GENERALES \$/.								30,000.00
UTILIDAD \$/.								31,636.00
SUB TOTAL \$/.								377,996.00
IGV 18%								68,039.28
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								446,035.28

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION TARIFA \$/.	LIQUIDACION SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	316,360.00	266,360.00	50,000.00
Gastos Generales	30,000.00	26,000.00	4,000.00
Utilidad	31,636.00	27,636.00	4,000.00
TOTAL SUP. S/IGV	377,996.00	319,996.00	58,000.00
I.G.V 18%	68,039.28	57,599.28	10,440.00
COSTO TOTAL C/IGV	446,035.28	377,595.28	68,440.00
		DIA \$/	GLB
PERIODO		120.00	60.00
COSTO UNIT.		3,146.627333	68,440.00



JEAN PAUL CORREA LOPEZ  
INGENIERO CIVIL - CONSULTORES  
CIP: 74099 RNC - C5368



**GRI**  
GERENCIA REGIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA

**SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS**

**SUPERVISION DE OBRA:**

"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DEL AA. HH OSCAR IVAN I ETAPA, DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO" CON CUI N°: 2562969

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:**

: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)

**UBICACIÓN**

: BELÉN, MAYNAS, LORETO

TOTAL VALOR REFERENCIAL : 428,186.81

TIEMPO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION: 120 DÍAS CALENDARIO

TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIO

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/.	C.PARCIAL \$/.	SUB TOTAL \$/.
<b>SUPERVISION DE OBRA</b>								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							116,000.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	4.00	4,500.00	18,000.00	
1.03	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	0.50	4.00	5,000.00	10,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	Mes	1.00	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00	
1.05	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00	
1.1.0.	LIQUIDACION DE OBRA							35,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
2.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							72,000.00
2.01	Tecnico de Oficina Tecnica (metrado, planos, etc)	Mes	3.00	1.00	4.00	4,000.00	48,000.00	
2.02	Topografo	Mes	1.00	1.00	4.00	3,500.00	14,000.00	
2.03	Secretaria	Mes	1.00	1.00	4.00	2,500.00	10,000.00	
3.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							44,700.00
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv.	1.00	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	
3.02	Rotura de Probetas	Und.	1.00	30.00	4.00	335.00	40,200.00	
3.03	Equipo de Topografia	Und.	1.00	1.00	4.00	750.00	3,000.00	
4.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							7,740.00
4.01	Equipo de comunicació	Mes	6.00	1.00	4.00	100.00	2,400.00	
4.02	Computadoras	Mes	2.00	1.00	1.00	120.00	240.00	
4.03	Impresoras	Mes	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
4.04	Materiales de escritorio	Glb	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
4.05	Copias en general	Mes	1.00	1.00	1.00	1,100.00	1,100.00	
5.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							13,080.00
5.01	Casco	Glb.	6.00	1.00	2.00	160.00	1,920.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glb.	6.00	1.00	2.00	250.00	3,000.00	
5.03	Chaleco	Glb.	6.00	1.00	2.00	180.00	2,160.00	
5.04	Pantalon y camisa	Glb.	6.00	1.00	2.00	500.00	6,000.00	
6.00.	VARIOS							3,200.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	4.00	800.00	3,200.00	
7.00.	GASTOS FINANCIEROS							2,355.03
7.01	Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glb.	1.00	1.00	1.00	2,355.03	2,355.03	
<b>COSTO DIRECTO \$/.</b>								<b>294,075.03</b>
<b>GASTOS GENERALES \$/.</b>								<b>38,229.75</b>
<b>UTILIDAD \$/.</b>								<b>30,565.39</b>
<b>SUB TOTAL \$/.</b>								<b>362,870.18</b>
<b>IGV 18%</b>								<b>65,316.63</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA</b>								<b>428,186.81</b>



RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACION
		TARIFA \$/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	294,075.03	259,075.03	35,000.00
Gastos Generales	38,229.75	35,429.75	2,800.00
Utilidad	30,565.39	27,765.39	2,800.00
TOTAL SUP. S/IGV	362,870.18	322,270.18	40,600.00
I.G.V 18%	65,316.63	58,008.63	7,308.00
COSTO TOTAL CIIGV	428,186.81	380,278.81	47,908.00

PERIODO	DIA \$/	
	120.00	GLB
COSTO UNIT.	3,168.990083	47,908.00