



Firmado digitalmente por:
CACCHA ARANGO Raul Rafael
FAU 20511035987 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 17:36:59-0500

licitación pública N°001-2025-MINCETUR/DN/COPESCO

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN :		CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUNO EN LA ZONA DE USO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" – CUI 2411395					
PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO:		S/	22,000,003.20				
N°	POSTOR	PUNTAJE TECNICO	OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE PRECIO (Máx. 100 puntos)	PUNTAJE TOTAL DE LA OFERTA	ORDEN DE PRELACIÓN	
1	CONSORCIO S&G conformado por SALAZAR Y GALLO CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. Y ENZO ASael MORALES BERRIO	80,00	S/ 20,900,003.04	La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más baja y otorga a las demás ofertas puntuajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{Om \times PMP}{Om - P_i}$ Donde: I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: $PTP = c1 \cdot PTI + c2 \cdot PPI$ Donde: PTP = Puntaje total del postor i PTI = Puntaje por evaluación técnica del postor i PPI = Puntaje por evaluación económica del postor i c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. Se aplicarán las siguientes ponderaciones: c1 = 0,80 c2 = 0,20 Donde: c1 + c2 = 1,00	84,00	1



Firmado digitalmente por:
RAMIREZ SARAVIA Kevin
Anderson FAU 20511035987 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 14:18:00-0500



Firmado digitalmente por:
MENDOZA SANTOS Fernando
FAU 20511035987 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 17:27:24-0500



Firmado digitalmente por:
POQUITOMA SOLES FIORELA
FIR 46788985 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/07/2025 13:05:53-0500



Firmado digitalmente por:
APIAS CHAUCA Nelly Helga
FAU 20511035987 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/07/2025 14:34:03-0500

EVALUACIÓN TÉCNICA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUNO EN LA ZONA DE USO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" - CUI 2411305								
N°	POSTOR	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						B. METODOLOGÍA PROPUESTA		
		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO			EJECUCIÓN DE LA OBRA			PUNTAJE TOTAL	CONDICIÓN DE LA PROPUESTA	
		MONTOS ACREDITADOS			MONTOS ACREDITADOS					
		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 159,253.55 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra igual o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computan desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad M >= S/ 1 159,253.55 veces el valor referencial 15 puntos M < S/ 1 148,009.05 veces el valor referencial y < S/ 1 158,879.36 veces el valor referencial 10 puntos M < S/ 1 159,253.55 veces el valor referencial y < S/ 1 148,009.31 veces el valor referencial 5 puntos			El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 20 840,750.15 (VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 15/100 SOLES), por la contratación de servicios de ejecución de obra igual o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computan desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad M >= S/ 21,391,125.23 veces el valor referencial 15 puntos M < S/ 20,093,937.69 veces el valor referencial y < S/ 21,381,123.23 veces el valor referencial 10 puntos M < S/ 20,840,750.15 veces el valor referencial y < S/ 20,093,937.69 veces el valor referencial 5 puntos					
CONSORCIO S&G conformado por SALAZAR Y GALLO CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. Y ENZO ASABEL MORALES BERRIO		S/	1,341,257.57	5.00	S/	21,399,721.93	5.00	70.00	80.00	ADMITIDA



Firmado digitalmente por:
RAMIREZ SARAVIA Kevin
Anderson FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 14:18:09-0500



Firmado digitalmente por:
MENDOZA SANTOS Fernando
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 17:28:00-0500



Firmado digitalmente por:
CACCHA ARANGO Raul Rafael
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 17:37:10-0500



Firmado digitalmente por:
POQUIOMA SOLES FIORELA
FIR 48788995 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/07/2025 13:06:09-0500



Firmado digitalmente por:
ARIAS CHAUCA Nelly Helga
FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/07/2025 14:34:14-0500

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUÑO EN LA ZONA DE USO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DISTRITO DE PUÑO - PROVINCIA DE PUÑO - DEPARTAMENTO DE PUÑO" – CUI 2411305
----------------------------	---

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

N°	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		RESULTADO
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	
1	CONSORCIO S&G conformado por SALAZAR Y GALLO CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. Y ENZO ASAAEL MORALES BERRIO	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA



Firmado digitalmente por:
RAMIREZ SARAVIA Kevin
Anderson FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 14:18:17-0500



Firmado digitalmente por:
MENDOZA SANTOS Fernando
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 17:30:01-0500



Firmado digitalmente por:
POQUIOMA SOLES FIORELA
FIR 48788995 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/07/2025 13:06:29-0500




Firmado digitalmente por:
ARIAS CHAUCA Nelly Helga
FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/07/2025 14:34:25-0500



Firmado digitalmente por:
CACCHA ARANGO Raul Rafael
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 17:37:23-0500

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL						
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (EXPEDIENTE TÉCNICO)						
Nº	POSTOR	EXPERIENCIA	PARTICIPACIÓN	MONTO FACTURADO	CONDICIÓN DE LA PROPUESTA	MONTO TOTAL ACREDITADO
		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a \$/ 110.250,96 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON DIEZ DOLARES) en el período comprendido entre la fecha de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, correspondiente a la elaboración del expediente técnico.				
		EXPERIENCIA 5: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°012-2017-GM-MPPA-A MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS PRINCIPALES CALLES EN LA JUNTA VECINAL PORTAL AGUAYTIA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI FOLIOS: 585 - 591	100%	50,730.00	CUMPLE	
		EXPERIENCIA 6: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°007-2015-MCP CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA AV. 03 DE ABRIL CUADRAS 02,03,04,05,06 Y 07 DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI FOLIOS: 579 - 584	100%	63,520.48	CUMPLE	
		EXPERIENCIA 7: CONTRATO N°003-2022-MPC ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE AV. MIGUEL DE CERVANTES DESDE LA CUADRA 12 HASTA LA CUADRA 29, SECTORES 15 SAN VICENTE Y 16 EL ESTANCO EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. FOLIOS: 562 - 578	35%	63,671.10	NO CUMPLE: El contrato presentado, referido a la elaboración del expediente técnico para la creación del servicio de movilidad urbana en vías locales del centro poblado Cajamarca, no cumple con el requisito establecido en las bases del proceso, ya que, si bien el objeto podría estar relacionado con obras similares, la conformidad del servicio indica que se trata de una consultoría general y no de una consultoría de obra, como expresamente se exige. Esta diferencia en la tipificación del servicio impide que el contrato sea considerado válido como experiencia similar en el marco del proceso de selección.	
	ENZO ASAEI MORALES BERRIO	EXPERIENCIA 8: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°002-2024-MDM-GM CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL (PUENTE LOS CLAVELES) EN EL AAHH LIZETH VALDEZ SORIA EN EL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI 2598289 FOLIOS: 547 - 561	70%	49,014.00	CUMPLE	1,341,257.57
		EXPERIENCIA 9: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 005-2024-MDM-GM CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL (PUENTE CONTAMANA) EN EL AAHH MARIO PEZO EN EL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI 2597608 FOLIOS: 532 - 546	70%	47,711.52	CUMPLE	



FIRMA
DIGITAL

Firmado
CAC C
FAU 2
Motivo
Fecha

Firmado digitalmente por:
CACCHA ARANGO Raul Rafael
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 17:37:57-0500



Firmado digitalmente por:
MENDOZA SANTOS Fernando
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 17:30:50-0500



Firmado digitalmente por:
ARIAS CHAUCA Nelly Helga
FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/07/2025 14:35:38-0500



Firmado digitalmente por:
RAMIREZ SARAYIA Kevin
Anderson FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 14:18:40-0500



Firmado digitalmente por:
POQUIOMA SOLES FIORELA
FIR 48788995 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/07/2025 13:08:07-0500



CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL						
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (EXPEDIENTE TÉCNICO)						
Nº	POSTOR	EXPERIENCIA	PARTICIPACIÓN	MONTO FACTURADO	CONDICIÓN DE LA PROPUESTA	MONTO TOTAL ACREDITADO
		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'189,252.06 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 05/108050LES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, en la modalidad de honorarios, en la modalidad de honorarios o emisor del comprobante de pago, correspondiente a la elaboración del expediente técnico.				
		EXPERIENCIA 10: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°007-2024-MDM-GM ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL (PUENTE EL BOSQUE) DEL AA HH CASA GRANIA EL BOSQUE EN EL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI 2598136 FOLIOS: 517 - 531	70%	49,140.00	CUMPLE	
		EXPERIENCIA 11: CONTRATO N°57-2023-MDY-GM CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL IOARR DENOMINADO RENOVACION DE PUENTE EN EL PUENTE RENACAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA DEL SEÑOR, DISTRITO DE YARINACOCCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CUI 2615202 FOLIOS: 495 - 516	50%	89,237.29	CUMPLE	
		EXPERIENCIA 12: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°001-2024-MDM-GM CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PUENTE RIOJA DEL AA HH MARIO PEZO EN EL DISTRITO DE MANANTAY PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI 2598130 FOLIOS: 480 - 494	70%	52,080.00	CUMPLE	
		EXPERIENCIA 13: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004-2024-MDM-GM CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PUENTE SAPOOSA Y PUENTE MARIO PEZO DEL AA HH MARIO PEZO EN EL DISTRITO DE MANANTAY PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI 2598123 FOLIOS: 465 - 479	70%	96,600.00	CUMPLE	
		EXPERIENCIA 14: CONTRATO N001-2025-OGAF/MDSMP CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV HONORIO DELGADO DE LA URB INGENIERIA 4 ETAPA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2662470 FOLIOS: 444 - 464	70%	130,558.02	CUMPLE	
		EXPERIENCIA 15: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N°001-2018-MDM-GM ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA DEL JR CONTAMANA (DESDE EL JR CIRCUVALACION HASTA EL JR IQUITOS) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI FOLIOS: 430 - 443	90%	100,386.00	CUMPLE	
		EXPERIENCIA 16: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 002-2018-MDY-GM ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA DEL JR. ABELARDO QUIRONEZ (DESDE EL JR. TUPAC AMARU HASTA LA PROLONG. POMA ROSA), DISTRITO DE YARINACOCCHA-CORONEL PORTILLO - UCAYALI FOLIOS: 415 - 429	90%	103,950.00	CUMPLE	

Firma

CAC

FAU

Motivo

Fecha

FIRMA

DIGITAL

Firmado digitalmente por:
CACCHA ARANGO Raul Rafael
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy Vº B°
Fecha: 01/07/2025 17:38:18-0501

Firmado digitalmente por:
POQUIONA SOLES FIORELA
FIR 46789895 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/07/2025 13:00:24-0500



Firmado digitalmente por:
RAMIREZ SARAVIA Kevin
Anderson FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 01/07/2025 14:18:48-0500



Firmado digitalmente por:
ARIAS CHAUCA Nelly Helga
FAU 20511035987 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/07/2025 14:35:48-0500



Firmado digitalmente por:
MENDOZA SANTOS Fernando
FAU 20511035987 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 01/07/2025 17:31:03-0500

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL					
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (EXPEDIENTE TÉCNICO)					
N°	POSTOR	EXPERIENCIA	PARTICIPACIÓN	MONTO FACTURADO	CONDICIÓN DE LA PROPUESTA
		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a \$/ 110.253,95 (UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL VEINTICINCO DÓLARES CON 95 CÉNTAVOS) de conformidad con la Resolución de consultoría de obra igual o similar al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, correspondiente a la elaboración del expediente técnico.			MONTO TOTAL ACREDITADO
		EXPERIENCIA 17: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N°003-2018-MDM-GM ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA DEL JIR LA SELVA (DESDE EL JIR. CIRCUNVALACIÓN HASTA EL JIR. IQUITOS). PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI. FOLIOS: 393 - 414	90%	100.386.00	CUMPLE
		EXPERIENCIA 18: CONTRATO N° 070-2022-MPC ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR 13 SAN MARTIN DEL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA FOLIOS: 379 - 392	20%	38.711.21	CUMPLE
		EXPERIENCIA 19: CONTRATO N°58-2021-MPC FORMULACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS SECTORES 01 SAN SEBASTIAN, 03 SAN PEDRO, 04 CUMBE MAYO, 05 PUEBLO NUEVO, 07 LA COLMENA, 08 LA MERCED, 12 SANTA ELENA, 13 SAN MARTIN, 18 LA FLORIDA, 19 NUEVO CAJAMARCA, DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. FOLIOS: 363 - 378	50%	69.528.48	CUMPLE



Firmado digitalmente por:
MENDOZA SANTOS Fernando
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 17:31:20-0500



Firmado digitalmente por:
CACCHA ARANGO Raul Rafael
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 17:38:34-0500



Firmado digitalmente por:
POQUIOMA SOLES FIORELA
FIR 48788995 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/07/2025 13:07:03-0500



Firmado digitalmente por:
RAMIREZ SARAVIA Kevin
Anderson FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 14:18:58-0500



Firmado digitalmente por:
ARIAS CHAUCA Nelly Helga
FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/07/2025 14:36:06-0500

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (EJECUCIÓN DE OBRA)				
N°	POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (EJECUCIÓN DE OBRA)	CONDICIÓN DE LA PROPUESTA	MONTO TOTAL ACREDITADO
1	SALAZAR & GALLO CONTRATISTAS ASOCIADOS SAC	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 6'252 225,05 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 05/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra, correspondiente a la ejecución de la obra CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUERTO Y CONSTRUCCION DE MUELLE DE 50 MTS DE LONGITUD PROPIEDAD DE LA EMPRESA LTI RIVER SAC UBICADO EN LA MARINA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI FOLIOS 665-683	CUMPLE	21,399,721.93



Firmado digitalmente por:
CACCHA ARANGO Raul Rafael
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 17:38:47-0500



Firmado digitalmente por:
MENDOZA SANTOS Fernando
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 17:31:39-0500



Firmado digitalmente por:
ARIAS CHAUCA Nelly Helga
FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/07/2025 14:36:15-0500



Firmado digitalmente por:
RAMIREZ SARAVIA Kevin
Anderson FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2025 14:19:08-0500



Firmado digitalmente por:
POQUIONA SOLES FIORELA
FIR 46788995 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/07/2025 13:07:27-0500