

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL CASERÍO DE NUEVA AURORA, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO ¿ PASCO¿ CON CUI N° 2313174.

Ruc/código :	20108456028	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	PROYEC S.A.	Hora de envío :	17:28:55

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto al numeral 3.2.1 de las Bases, página 12, referente a la garantía de fiel cumplimiento, solicitamos confirmar que será de aplicación la novena disposición complementaria transitoria de la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas, que trata sobre la retención de pago como garantía en procesos de contratación iniciados; así como será de aplicación también la Ley 32077 - Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE; y, además, será de aplicación el artículo 33 de la 32103, que regula sobre el fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cumplimiento al las normas descritas se acoge su observación y se implementara en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptara la retención para la Garantía de Fiel Cumplimiento en cumplimiento a la Ley N° 32069 Novena disposición complementaria.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL CASERÍO DE NUEVA AURORA, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO ¿ PASCO¿ CON CUI N° 2313174.

Ruc/código :	20108456028	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	PROYEC S.A.	Hora de envío :	17:28:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al numeral 3.2.3 de las Bases, página 12, y el numeral 2.5 de las Bases, página 23, solicitamos confirmar que para este caso la Entidad establecerá la constitución de fideicomisos para los adelantos directo y para materiales e insumos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.3 Literal: Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según informe del área usuaria se confirma su consulta y se implementara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará en las bases integradas de conformidad con el artículo 153, 181 y 182 del Reglamento.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL CASERÍO DE NUEVA AURORA, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO ¿ PASCO¿ CON CUI N° 2313174.

Ruc/código :	20108456028	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	PROYEC S.A.	Hora de envío :	17:28:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Sobre el literal g), numeral 2.2.1.1 de las Bases, página 20, que trata sobre la oferta económica, solicitamos se nos proporcione el presupuesto del que se deriva el Valor Referencial en Excel.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** g **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se aclara que el presupuesto esta publicado en el SEACE, el cual es legible y libre acceso al publico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL CASERÍO DE NUEVA AURORA, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO ¿ PASCO¿ CON CUI N° 2313174.

Ruc/código :	20108456028	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	PROYEC S.A.	Hora de envío :	17:28:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el numeral 1.3, pagina 16, se dan los límites inferior y superior de las ofertas. Solicitamos revisar dichos limites por cuanto esos valores no cumplen con lo establecido en las Bases y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se corregirá en las Bases Integradas según el Artículo 48 del Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara el limite mínimo y máximo según el redondeo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL CASERÍO DE NUEVA AURORA, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO ¿ PASCO¿ CON CUI N° 2313174.

Ruc/código :	20603404221	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION FER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:50:16

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

solicitamo ampliar el perfil de profesional en capacitacion Ingeniero Civil o Ingeniero Agronomo y suprimir la acreditacion por CENEPRED

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** E **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 lce

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su observación se ampliara el perfil profesional lo demás se mantiene como indica las bases primigenias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se implementara en las bases integradas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL CASERÍO DE NUEVA AURORA, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO ¿ PASCO¿ CON CUI N° 2313174.

Ruc/código :	20603404221	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION FER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:50:16

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

solicito suprimir el sistema de contratacion mixto a precios unitarios o suma alzada debido a que no esta dentro del resumen ejecutivo y memoria descriptiva de expediente técnico aprobado y publicado en el SEACE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.6 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según informe del Área usuaria se acoge su observación se modificara el sistema de contratación a precios unitarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se implementará en las bases integradas.