


| FORMATO | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------|---|--------------------------------|---|
| RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO) | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 13/11/2024 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACION | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: RUTA PE - 10C: BULDIBUYO - TAYABAMBA - PUENTE MAMAHUAJE Y RUTA PE - 12B: EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) - QUICHES - TAYABAMBA Y RUTA PE - 12C: MIRAFLORES - EMP. PE-10C | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | 5102 | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 204 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | - | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | - | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Memorándum N° 8047 -2023-MTC/20.13.1 Memorándum N° 8309 2023-MTC/20.13.1 Memorándum N° 8606 - 2023-MTC/20.13.1 Memorándum N° 10640 - 2023- MTC/20.13.1 Memorándum N° 3773 -2024-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 7051 -2024- MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 7198 -2024- MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 7356 -2024- MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 7707 -2024- MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 7882 -2024- MTC/20.13.1 (ULTIMA VERSION DE TDR) | | | Fecha de recepción | 28.09.2023 05.10.2023 16.10.2023 06.12.2023 05.06.2024 02.10.2024 10.10.2024 16.10.2024 24.10.2024 30.10.2024 |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 05.10.2023 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera versión | 16.10.2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X |
| | | Fecha de la cuarta versión | 06.12.2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X |
| | | Fecha de la quinta versión | 05.06.2024 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la sexta versión | 02.10.2024 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X |
| | | Fecha de la setima versión | 10.10.2024 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X |
| | | Fecha de la octava versión | 16.10.2024 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X |
| | | Fecha de la novena versión | 24.10.2024 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X |
| | | Fecha de la décima versión | 30.10.2024 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | |

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 1 | 1 | Memorándum N° 4815 - 2023-MTC/20.2.1 | 11.10.2023 | | | |
| | Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 6 | MEMORÁNDUM N° 0001-2023 -MTC/20.2.1- C.S. - AS N° 69-2023-MTC/20 | 30.11.2023 | | | |
| | Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia | | | | | | | |
| | 1 | 27 | 27 | MEMORÁNDUM N° 004-2024-MTC/20-CS-AS N°0012-2024-MTC/20 | 26.09.2024 | | | |
| | Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia | | | | | | | |
| | 1 | 27 | 27 | MEMORÁNDUM N° 006-2024-MTC/20-CS-AS N°0012-2024-MTC/20 | 04.10.2024 | | | |
| | Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia | | | | | | | |
| | 1 | 27 | 27 | MEMORÁNDUM N° 007-2024-MTC/20-CS-AS N°0012-2024-MTC/20 | 11.10.2024 | | | |
| | Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia | | | | | | | |
| | 1 | 27 | 27 | MEMORÁNDUM N° 008-2024-MTC/20-CS-AS N°0012-2024-MTC/20 | 16.10.2024 | | | |
| | Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia | | | | | | | |





| FORMATO | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO) | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1 | 23 | 23 | Memorándum N° 8606 - 2023-MTC/20.13.1 | 16.10.2023 | | | |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia. | | | | | | | |
| 1 | 6 | 6 | MEMORÁNDUM N° 10640 - 2023-MTC/20.13.1 | 06.12.2023 | | | |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia. | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | MEMORÁNDUM N° 3773 - 2024-MTC/20.13.1 | 06.06.2024 | | | |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia. | | | | | | | |
| 1 | 27 | 27 | MEMORÁNDUM N° 7051 - 2024-MTC/20.13.1 | 02.10.2024 | | | |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia. | | | | | | | |
| 1 | 27 | 27 | MEMORÁNDUM N° 7198 - 2024-MTC/20.13.1 | 10.10.2024 | | | |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia. | | | | | | | |
| 1 | 27 | 27 | MEMORÁNDUM N° 7356 - 2024-MTC/20.13.1 | 16.10.2024 | | | |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia. | | | | | | | |
| 1 | 27 | 27 | MEMORÁNDUM N° 7707 - 2024-MTC/20.13.1 | 24.10.2024 | | | |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia. | | | | | | | |
| 1 | 27 | 27 | MEMORÁNDUM N° 7882 - 2024-MTC/20.13.1 | 30.10.2024 | | | |
| Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia. | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| 1 | Se realizó precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial. | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 VALOR REFERENCIAL | MONEDA | Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | MONTO | S/ 204,196,710.15 | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | | X | NO | | | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | |



| FORMATO | | | | |
|--|---|----|--|------|
| RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO) | | | | |
| 4.2 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | |
| 4.3 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | |
| 4.4 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | |
| 5. | <div><div>Firmado Digitalmente por: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MORENO Cargo: JEFE DE LOGISTICA DNI:10281813 Fecha: 13/11/2024 08:12:15</div></div> | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | |



Firmado Digitalmente
por: RAMIREZ
SARAVIA Kevin
Anderson FAU
20503503639 soft
DNI: PNOPE-46751305
Fecha: 13/11/2024
08:46:31

| FORMATO N°01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|--|-----------------|---------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------------------|--|--|--|--|
| SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | TRAMOS | ACTIVIDAD | UNIDAD | FUENTE 1: PRECIO COTIZACIÓN | | | | | | | | | | FUENTE 2: PRECIO COTIZACIÓN | | | | | FUENTE 3: PRECIO COTIZACIÓN | | | | | FUENTE 4: PRECIO DE LA ENTIDAD | | | | | | PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R | Cantidad | VALOR REFERENCIAL (V.R.) | | | | |
| | | | | ENTIDAD: | | PROVIAS | | | ENTIDAD: | | PROVIAS | | | ENTIDAD: | | PROVIAS | | | ENTIDAD: | | PROVIAS | | | P.U. | PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG) | N° VECES / AÑOS | TOTAL (*) | | | | | | | | | |
| | | | | EMPRESA | | LITO MANUEL DAVILA TORO | | | EMPRESA | | CONSTRUCTORA DAISO EIRLCONSTRUCTORA DAISO EIRL | | | EMPRESA | | MEYAN | | | EMPRESA | | PROVIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRECIO FECHA | | 06.11.2024 | | | PRECIO FECHA | | 12.11.2024 | | | PRECIO FECHA | | 08.11.2024 | | | PRECIO FECHA | | 30/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CANTIDAD | P.U. | PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG) | N° VECES / AÑOS | TOTAL (*) | CANTIDAD | P.U. | PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG) | N° VECES / AÑOS | TOTAL (*) | CANTIDAD | P.U. | PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG) | N° VECES / AÑOS | TOTAL (*) | CANTIDAD | P.U. | P.U CON IPC | PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG) | N° VECES / AÑOS | | | | | TOTAL (*) | | | | | | | | |
| RUTA NACIONAL PE-10C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Transitabilidad | Km | 16.500 | 53,220.00 | 878,130.00 | 1.00 | 878,130.00 | 16.500 | 71,004.84 | 1,171,579.80 | 1.00 | 1,171,579.80 | 16.500 | 86,403.23 | 1,425,653.30 | 1.00 | 1,425,653.30 | 16.500 | 41,181.12 | 43,606.69 | 719,510.31 | 1.00 | 719,510.31 | A partir del cuadro comparativo del Anexo N° 01, se ha determinado el valor referencial del presente requerimiento, que cumplan con los requerimientos del termino de referencia aprobado por la Sub Dirección de Conservación de Provias Nacional. El criterio del calculo utilizado es el promedio de los precios unitarios de la cotización de la (fuentes 2) y los precios de la entidad (fuente 4) | 16.500 | 57,305.76 | 945,545.05 | 1.00 | 945,545.05 | | | | | | |
| 2 | TRAMO 1 Bulibuyo - Huayllab (Km 193+500 - Km 210+400) | Conservación rutinaria antes de la conservación periódica | Km-año | 16.500 | 40,240.00 | 663,960.00 | 1.00 | 663,960.00 | 16.500 | 31,792.75 | 524,580.38 | 1.00 | 524,580.38 | 16.500 | 42,630.34 | 703,400.61 | 1.00 | 703,400.61 | 16.500 | 18,343.28 | 19,423.70 | 320,490.97 | 1.00 | 320,490.97 | | 16.500 | 25,608.22 | 422,535.68 | 1.00 | 422,535.68 | | | | | | |
| 3 | | Conservación periódica | Km | 16.500 | 794,200.00 | 13,104,300.00 | 1.00 | 13,104,300.00 | 16.500 | 396,095.41 | 6,535,574.18 | 1.00 | 6,535,574.18 | 16.500 | 566,415.73 | 9,345,859.56 | 1.00 | 9,345,859.56 | 16.500 | 638,723.53 | 676,344.35 | 11,159,681.77 | 1.00 | 11,159,681.77 | | 16.500 | 536,219.88 | 8,847,627.98 | 1.00 | 8,847,627.98 | | | | | | |
| 4 | | Conservación rutinaria después de la conservación periódica | Km-año | 16.500 | 46,310.00 | 764,115.00 | 2.00 | 1,528,230.00 | 16.500 | 34,672.11 | 572,089.86 | 2.00 | 1,144,179.72 | 16.500 | 43,821.67 | 723,057.56 | 2.00 | 1,446,115.12 | 16.500 | 25,235.84 | 26,722.23 | 440,916.82 | 2.00 | 881,833.64 | | 16.500 | 30,697.17 | 506,503.34 | 2.00 | 1,013,006.68 | | | | | | |
| 5 | | Transitabilidad | Km | 19.100 | 69,252.00 | 1,322,713.20 | 1.00 | 1,322,713.20 | 19.100 | 72,203.77 | 1,379,092.07 | 1.00 | 1,379,092.07 | 19.100 | 85,203.51 | 1,627,387.04 | 1.00 | 1,627,387.04 | 19.100 | 46,544.28 | 49,285.74 | 941,357.69 | 1.00 | 941,357.69 | | 19.100 | 60,744.76 | 1,160,224.88 | 1.00 | 1,160,224.88 | | | | | | |
| 6 | TRAMO 2: Huayllab - Tayabamba (Km 210+400 - Km 229+500) | Conservación rutinaria antes de la conservación periódica | Km-año | 19.100 | 41,036.00 | 783,787.60 | 1.00 | 783,787.60 | 19.100 | 32,256.28 | 616,095.01 | 1.00 | 616,095.01 | 19.100 | 42,560.18 | 812,899.44 | 1.00 | 812,899.44 | 19.100 | 20,103.76 | 21,287.87 | 406,598.28 | 1.00 | 406,598.28 | | 19.100 | 26,772.08 | 511,346.65 | 1.00 | 511,346.65 | | | | | | |
| 7 | | Conservación periódica | Km | 19.100 | 904,652.00 | 17,278,853.20 | 1.00 | 17,278,853.20 | 19.100 | 399,525.94 | 7,630,945.40 | 1.00 | 7,630,945.40 | 19.100 | 569,589.21 | 10,879,153.93 | 1.00 | 10,879,153.93 | 19.100 | 712,002.17 | 753,939.10 | 14,400,236.75 | 1.00 | 14,400,236.75 | | 19.100 | 576,732.52 | 11,015,591.07 | 1.00 | 11,015,591.07 | | | | | | |
| 8 | | Conservación rutinaria después de la conservación periódica | Km-año | 19.100 | 48,520.00 | 926,732.00 | 2.00 | 1,853,464.00 | 19.100 | 35,009.59 | 668,683.17 | 2.00 | 1,337,366.34 | 19.100 | 43,120.65 | 823,604.42 | 2.00 | 1,647,208.84 | 19.100 | 22,167.24 | 23,472.89 | 448,332.27 | 2.00 | 896,664.54 | | 19.100 | 29,241.24 | 558,507.72 | 2.00 | 1,117,015.44 | | | | | | |
| 9 | | Conservación rutinaria antes de la conservación periódica | Km-año | 8.000 | 40,940.00 | 327,520.00 | 1.00 | 327,520.00 | 8.000 | 30,981.32 | 247,850.56 | 1.00 | 247,850.56 | 8.000 | 45,230.98 | 361,847.84 | 1.00 | 361,847.84 | 8.000 | 28,597.37 | 30,281.75 | 242,254.02 | 1.00 | 242,254.02 | |  | 8.000 | 30,631.54 | 245,052.29 | 1.00 | 245,052.29 | | | | | |
| 10 | TRAMO 3 Tayabamba - Km 8 (Km 229+500 - Km 237+500) | Conservación periódica | Km | 8.000 | 508,410.00 | 4,067,280.00 | 1.00 | 4,067,280.00 | 8.000 | 391,961.72 | 3,135,693.79 | 1.00 | 3,135,693.79 | 8.000 | 562,591.79 | 4,500,734.31 | 1.00 | 4,500,734.31 | 8.000 | 597,738.60 | 632,945.40 | 5,063,563.22 | 1.00 | 5,063,563.22 | | | 8.000 | 512,453.56 | 4,099,628.51 | 1.00 | 4,099,628.51 | | | | | |
| 11 | | Conservación rutinaria después de la conservación periódica | Km-año | 8.000 | 43,116.00 | 344,928.00 | 2.00 | 689,856.00 | 8.000 | 33,377.17 | 267,017.38 | 2.00 | 534,034.76 | 8.000 | 44,236.84 | 353,894.72 | 2.00 | 707,789.44 | 8.000 | 25,856.62 | 27,379.57 | 219,036.58 | 2.00 | 438,073.16 | | | 8.000 | 30,378.37 | 243,026.98 | 2.00 | 486,053.96 | | | | | |
| 12 | | Conservación rutinaria antes de la conservación periódica | Km-año | 53.360 | 39,842.00 | 2,125,969.12 | 1.00 | 2,125,969.12 | 53.360 | 32,550.86 | 1,736,913.67 | 1.00 | 1,736,913.67 | 53.360 | 42,431.71 | 2,264,156.05 | 1.00 | 2,264,156.05 | 53.360 | 23,245.60 | 24,614.76 | 1,313,443.66 | 1.00 | 1,313,443.66 | | | 53.360 | 28,582.81 | 1,525,178.66 | 1.00 | 1,525,178.66 | | | | | |
| 13 | Km 8 - Dv. Santiago de Challas (Km 237+500 - Km 290+860) | Conservación periódica | Km | 53.360 | 513,116.00 | 27,379,869.76 | 1.00 | 27,379,869.76 | 53.360 | 429,650.03 | 22,926,125.66 | 1.00 | 22,926,125.66 | 53.360 | 597,456.09 | 31,880,256.85 | 1.00 | 31,880,256.85 | 53.360 | 626,474.09 | 663,373.41 | 35,397,605.32 | 1.00 | 35,397,605.32 | | | 53.360 | 546,511.72 | 29,161,865.49 | 1.00 | 29,161,865.49 | | | | | |
| 14 | | Conservación rutinaria después de la conservación periódica | Km-año | 53.360 | 42,664.00 | 2,276,551.04 | 2.00 | 4,553,102.08 | 53.360 | 37,895.40 | 2,022,098.30 | 2.00 | 4,044,196.60 | 53.360 | 41,721.56 | 2,226,262.44 | 2.00 | 4,452,524.88 | 53.360 | 19,196.92 | 20,327.62 | 1,084,681.83 | 2.00 | 2,169,363.66 | | 53.360 | 29,111.51 | 1,553,390.07 | 2.00 | 3,106,780.14 | | | | | | |
| 15 | | Conservación rutinaria antes de la conservación periódica | Km-año | 43.906 | 38,322.00 | 1,682,565.73 | 1.00 | 1,682,565.73 | 43.906 | 32,377.90 | 1,421,583.89 | 1.00 | 1,421,583.89 | 43.906 | 42,590.18 | 1,869,964.44 | 1.00 | 1,869,964.44 | 43.906 | 15,813.34 | 16,744.75 | 735,194.78 | 1.00 | 735,194.78 | | 43.906 | 24,561.32 | 1,078,389.34 | 1.00 | 1,078,389.34 | | | | | | |
| 16 | TRAMO 5 Dv. Santiago de Challas - Puente Mamahuaje (Km 290+860 - Km 334+766) | Conservación periódica | Km | 43.906 | 438,628.00 | 19,258,400.97 | 1.00 | 19,258,400.97 | 43.906 | 425,587.61 | 18,685,849.70 | 1.00 | 18,685,849.70 | 43.906 | 593,698.07 | 26,066,907.40 | 1.00 | 26,066,907.40 | 43.906 | 261,009.38 | 276,382.83 | 12,134,864.50 | 1.00 | 12,134,864.50 | | 43.906 | 350,985.22 | 15,410,357.10 | 1.00 | 15,410,357.10 | | | | | | |
| 17 | | Conservación rutinaria después de la conservación periódica | Km-año | 43.906 | 42,116.00 | 1,849,145.10 | 2.00 | 3,698,290.20 | 43.906 | 37,712.54 | 1,655,806.97 | 2.00 | 3,311,613.94 | 43.906 | 41,612.61 | 1,827,043.25 | 2.00 | 3,654,086.50 | 43.906 | 19,881.90 | 21,052.95 | 924,350.65 | 2.00 | 1,848,701.30 | | 43.906 | 29,382.75 | 1,290,078.81 | 2.00 | 2,580,157.62 | | | | | | |
| RUTA NACIONAL PE-12B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Transitabilidad | Km | 21.250 | 52,008.00 | 1,105,170.00 | 1.00 | 1,105,170.00 | 21.250 | 72,482.67 | 1,540,256.77 | 1.00 | 1,540,256.77 | 21.250 | 87,453.09 | 1,858,378.16 | 1.00 | 1,858,378.16 | 21.250 | 20,615.53 | 21,829.79 | 463,883.01 | 1.00 | 463,883.01 |  | 21.250 | 47,156.23 | 1,002,069.89 | 1.00 | 1,002,069.89 | | | | | | |
| 19 | TRAMO 6 Dv. Sihuas - Huayllabamba (Km 0+000 - Km 21+250) | Conservación rutinaria antes de la conservación periódica | Km-año | 21.250 | 40,329.00 | 856,991.25 | 1.00 | 856,991.25 | 21.250 | 32,417.35 | 688,868.74 | 1.00 | 688,868.74 | 21.250 | 43,598.12 | 926,460.05 | 1.00 | 926,460.05 | 21.250 | 23,098.62 | 24,459.13 | 519,756.55 | 1.00 | 519,756.55 | | 21.250 | 28,438.24 | 604,312.64 | 1.00 | 604,312.64 | | | | | | |
| 20 | | Conservación periódica | Km | 21.250 | 533,114.00 | 11,328,672.50 | 1.00 | 11,328,672.50 | 21.250 | 399,921.58 | 8,498,333.64 | 1.00 | 8,498,333.64 | 21.250 | 569,955.21 | 12,111,548.23 | 1.00 | 12,111,548.23 | 21.250 | 331,751.47 | 351,291.64 | 7,464,947.25 | 1.00 | 7,464,947.25 | | 21.250 | 375,606.61 | 7,981,640.44 | 1.00 | 7,981,640.44 | | | | | | |
| 21 | | Conservación rutinaria después de la conservación periódica | Km-año | 21.250 | 42,820.00 | 909,925.00 | 2.00 | 1,819,850.00 | 21.250 | 35,009.59 | 743,953.79 | 2.00 | 1,487,907.58 | 21.250 | 42,004.23 | 892,589.89 | 2.00 | 1,785,179.78 | 21.250 | 25,052.23 | 26,527.81 | 563,715.90 | 2.00 | 1,127,431.80 | | 21.250 | 30,768.70 | 653,834.85 | 2.00 | 1,307,669.70 | | | | | | |
| 22 | | Conservación rutinaria antes de la conservación periódica | Km-año | 57.450 | 39,662.00 | 2,278,581.90 | 1.00 | 2,278,581.90 | 57.450 | 33,783.20 | 1,940,844.60 | 1.00 | 1,940,844.60 | 57.450 | 42,870.34 | 2,462,901.03 | 1.00 | 2,462,901.03 | 57.450 | 23,407.09 | 24,785.77 | 1,423,942.43 | 1.00 | 1,423,942.43 | | 57.450 | 29,284.48 | 1,682,393.51 | 1.00 | 1,682,393.51 | | | | | | |
| 23 | TRAMO 7 Huayllabamba - Quiches (Km 21+250 - Km 78+700) | Conservación periódica | Km | 57.450 | 520,883.00 | 29,924,728.35 | 1.00 | 29,924,728.35 | 57.450 | 426,840.04 | 24,521,960.09 | 1.00 | 24,521,960.09 | 57.450 | 594,856.65 | 34,174,514.42 | 1.00 | 34,174,514.42 | 57.450 | 331,723.86 | 351,262.39 | 20,180,024.38 | 1.00 | 20,180,024.38 | | 57.450 | 389,051.21 | 22,350,992.24 | 1.00 | 22,350,992.24 | | | | | | |
| 24 | | Conservación rutinaria después de la conservación periódica | Km-año | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |