

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/11/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA, CERCO PERIMETRICO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) IE 248-SAN MARCOS, EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	243					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2554626				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2173-2023-MDSM-SGEIP/MMM			Fecha de recepción	3/11/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	

DE LA ENTIDAD

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																		
	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td colspan="6">GASTOS GENERALES</td> </tr> <tr> <td colspan="5">A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</td> <td style="text-align: right;">59,950.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>% Part.</th> <th>Sub total \$</th> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Gastos financieros</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Verificación de Diseño de Mezcla</td> <td>2.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Rotura de Probetas de Concreto</td> <td>10.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>250.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cartera)</td> <td>0.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ensayos de compactación de suelos</td> <td>0.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td style="text-align: right;">750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th></th> <th>Sub total \$</th> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>32,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Ingeniero Especialista SOMA</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>50.00%</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ingeniero Especialista en Estructuras</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>25.00%</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">02. Materiales y otros</td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Útiles de Escritorio y otros</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Alquiler de Camioneta inc. Chofer y Combustible</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>50%</td> <td>10,500.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td style="text-align: right;">59,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> <td style="text-align: right;">1,460.75</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th></th> <th>Sub total \$</th> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Gastos por liquidación</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>320.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>320.75</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td style="text-align: right;">1,440.75</td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th></th> <th>Sub total \$</th> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.25%</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td> <td style="text-align: right;">61,410.75</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td style="text-align: right;">61,410.75</td> </tr> <tr> <td colspan="5">UTILIDAD (10%)</td> <td style="text-align: right;">6,141.08</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</td> <td style="text-align: right;">67,551.83</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IGV (18%)</td> <td style="text-align: right;">12,159.33</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td style="text-align: right;">79,711.16</td> </tr> </table>	GASTOS GENERALES						A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN					59,950.00	I. GASTOS FIJOS						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Sub total \$	01. Gastos financieros						01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		500.00	01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	10.00	-		250.00	01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cartera)	0.00	-		0.00	01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	0.00	-		0.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)					750.00	II. GASTOS VARIABLES						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Sub total \$	01. Personal técnico administrativo						01.01	Sueldos y beneficios					01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	4.00	100.00%	32,000.00	01.01.02	- Ingeniero Especialista SOMA	1.00	4.00	50.00%	10,000.00	01.01.03	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	4.00	25.00%	5,000.00	02. Materiales y otros						02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	100%	1,200.00	02.02	Alquiler de Camioneta inc. Chofer y Combustible	1.00	4.00	50%	10,500.00	02.03	Alquiler de oficina	1.00	4.00	100%	1,000.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					59,200.00	B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN					1,460.75	I. GASTOS FIJOS						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Sub total \$	01. Gastos por liquidación						01.01	Fotocopias	-	-	100%	320.00	01.02	Copias de Planos	-	-	100%	320.75	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	800.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)					1,440.75	II. GASTOS VARIABLES						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Sub total \$	01. Personal técnico administrativo						01.01	Sueldos y beneficios					01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	0.25%	8,000.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					20.00	TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)					61,410.75	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					61,410.75	UTILIDAD (10%)					6,141.08	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					67,551.83	IGV (18%)					12,159.33	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					79,711.16
GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																																			
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN					59,950.00																																																																																																																																																																																																																																																														
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																			
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Sub total \$																																																																																																																																																																																																																																																														
01. Gastos financieros																																																																																																																																																																																																																																																																			
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		500.00																																																																																																																																																																																																																																																														
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	10.00	-		250.00																																																																																																																																																																																																																																																														
01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cartera)	0.00	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																														
01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	0.00	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					750.00																																																																																																																																																																																																																																																														
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																			
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Sub total \$																																																																																																																																																																																																																																																														
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																			
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	4.00	100.00%	32,000.00																																																																																																																																																																																																																																																														
01.01.02	- Ingeniero Especialista SOMA	1.00	4.00	50.00%	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																														
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	4.00	25.00%	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																														
02. Materiales y otros																																																																																																																																																																																																																																																																			
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	100%	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																														
02.02	Alquiler de Camioneta inc. Chofer y Combustible	1.00	4.00	50%	10,500.00																																																																																																																																																																																																																																																														
02.03	Alquiler de oficina	1.00	4.00	100%	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					59,200.00																																																																																																																																																																																																																																																														
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN					1,460.75																																																																																																																																																																																																																																																														
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																			
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Sub total \$																																																																																																																																																																																																																																																														
01. Gastos por liquidación																																																																																																																																																																																																																																																																			
01.01	Fotocopias	-	-	100%	320.00																																																																																																																																																																																																																																																														
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	320.75																																																																																																																																																																																																																																																														
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	800.00																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					1,440.75																																																																																																																																																																																																																																																														
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																			
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Sub total \$																																																																																																																																																																																																																																																														
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																			
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	0.25%	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					20.00																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)					61,410.75																																																																																																																																																																																																																																																														
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					61,410.75																																																																																																																																																																																																																																																														
UTILIDAD (10%)					6,141.08																																																																																																																																																																																																																																																														
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					67,551.83																																																																																																																																																																																																																																																														
IGV (18%)					12,159.33																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					79,711.16																																																																																																																																																																																																																																																														
3.1.2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 20%;">VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</td> <td style="width: 10%;">MONEDA</td> <td style="width: 10%;">Nuevos Soles</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Dólares</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Otro:</td> <td style="width: 30%;">Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td colspan="6">S/. 79,711.16 (Setenta y nueve mil setecientos once con 16/100 soles)</td> </tr> </table> <p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	S/. 79,711.16 (Setenta y nueve mil setecientos once con 16/100 soles)																																																																																																																																																																																																																																																								
VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																											
	MONTO	S/. 79,711.16 (Setenta y nueve mil setecientos once con 16/100 soles)																																																																																																																																																																																																																																																																	
4.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="8">INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">4.1</td> <td style="width: 30%;">FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">16/11/2023</td> <td style="width: 20%;">FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">16/11/2023</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</td> </tr> </table>	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/11/2023	4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																																																					
INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/11/2023																																																																																																																																																																																																																																																															
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO																																																																																																																																																																																																																																																															
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO																																																																																																																																																																																																																																																															
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																																																																																			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

N/A:	El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.
-------------	--