


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS VARGAS GUERRA, NUEVO PARAISO, SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE MASISEA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y REGIÓN UCAYALI" CON CUI 2338221						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	97						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2338221					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0978-2023-GRU-GRI-SGE		Fecha de recepción	24/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 844,644.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	7/06/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	2/08/2023
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

<b>5.</b>	<b>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI</b> <b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b>   <b>Lic. Adm. James Guerra Riveiro</b> <b>DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</b>
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

## CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO 2023

TRAMITE SISGEDO DE CUADRO COMPARATIVO N°	01	REGISTRO N°	1392232	EXPEDIENTE N°	881473
AREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			FECHA	02/08/2023
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	CONCURSO PÚBLICO				
DENOMINACIÓN:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS VARGAS GUERRA, NUEVO PARAISO, SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE MASISEA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y REGIÓN UCAVALI" CON CUI 2338221.				
PLAZO:	90 DIAS CALENDARIOS				
SNIP N°	2338221				

DESCRIPCIÓN	FUENTE N 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR REFERENCIAL		
	TED ROLY GAMARRA MEZA		CALDERON PAULINO CESAR MARCOS		CONSTRUCTORA DOROBANTI ASOCIADOS S.A.C.		SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL G.R.U. DEPARTAMENTO DE UCAVALI	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV
	RUC:	10407878171	RUC:	10431523553	RUC:	20393739551			
	CONTACTO:	Ted Roly Gamarra Meza	CONTACTO:	Calderón Paulino Cesar Marcos	CONTACTO:	Amparo Diaz Acevedo			
TELÉFONO:	961972760	TELÉFONO:	966511409	TELÉFONO:	956578828				
E-MAIL:	tedgamarra@hotmail.com	E-MAIL:	ingracooscalderon@hotmail.com	E-MAIL:	adm.dorobanti@gmail.com				
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL				
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS VARGAS GUERRA, NUEVO PARAISO, SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE MASISEA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y REGIÓN UCAVALI" CON CUI 2338221.	715,800.00		716,400.00		718,800.00		DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 1: Cotizaciones actualizados. Se le agrega el IGV. Para promover la participación de posibles postores que no tienen y los que cuentan con el beneficio de la exoneración tributaria.	715,800.00	844,644.00

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendarios	90 días calendarios	90 días calendarios
	SOBRE EL IGV	NO INCLUYE ING	S/845,352.00 con IGV	NO INCLUYE IGV
	FECHA DE SOLICITUD	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
	FECHA DE RECEPCIÓN	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presento Declaracion Jurada)
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI

DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL:	PARA SU DETERMINACIÓN SE TOMÓ EN CUENTA LA FUENTE 1 COTIZACIONES ACTUALES
--------------------------------------	---

LIC. ADM. CESAR GRANDEZ MAYORA  
AREA DE CONTRATACIONES





SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y EVALUACION DE  
PROYECTOS, PERFILES DE INVERSION PÚBLICA, SUPERVISIONES DE OBRAS,  
TASACIONES, PERITAJES, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.  
DIRECCION: JR. ADOLFO MOREY N° 769 - PUCALLPA - CORNEL PORTILLO - UCAYALI  
TELEFONO: 061-951972760 - FIJO 763360  
RUC: 10407878171



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Pucallpa, 01 de agosto del 2023

CARTA N° 157-2023-TRGM/CO

PARA : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ATENCIÓN : Residente de Obra

Referencia : SOLICITUD DE COTIZACION

Asunto : PRESENTACION DE COTIZACION POR SERVICIO DE  
CONSULTORIA

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme a ustedes, para saludarlos muy cordialmente y a la vez, hacerles llegar adjunto al presente, y en respuesta a vuestra solicitud, la cotización para el servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS VARGAS GUERRA, NUEVO PARAISO, SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE MASISEA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI" CON CUI 2338221. Cotización que se adjunta, según el siguiente desagregado:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS VARGAS GUERRA, NUEVO PARAISO, SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE MASISEA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI" CON CUI 2338221.

PRESUPUESTO							
Item	Descripción	UNIDAD	COEF. DE PARTICIP.	CANTIDAD	MESES	COSTO	Valor Total C.
<b>A PERSONAL PROFESIONAL</b>							<b>223,500.00</b>
	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3.00	10,500.00	31,500.00
	Especialista en Arquitectura	Mes	1	2	3.00	8,000.00	48,000.00
	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	2	3.00	8,000.00	48,000.00
	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	1	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista en Instalaciones eléctricas	Mes	1	1	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista en Metrado Costo y presupuesto	Mes	1	2	3.00	8,000.00	48,000.00
<b>B PLANTEL TECNICO</b>							<b>84,000.00</b>
	Asistente en Arquitectura	Mes	1	2	3.00	3,500.00	21,000.00
	Asistente en Estructuras	Mes	1	2	3.00	3,500.00	21,000.00
	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	3.00	3,500.00	10,500.00
	Asistente en Instalaciones eléctricas	Mes	1	1	3.00	3,500.00	10,500.00
	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	2	3.00	3,500.00	21,000.00
<b>C ESTUDIOS</b>							<b>289,000.00</b>
	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (Incluye puntos geodésicos)	GLB	1	4	1.00	8,000.00	32,000.00
	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	4	1.00	10,000.00	40,000.00
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1.00	15,000.00	15,000.00
	ESTUDIO DE CIRA O PMA	GLB	1	4	1.00	3,500.00	14,000.00
	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE TODO INCLUIDO	GLB	1	4	1.00	10,000.00	40,000.00
	ESTUDIO DE LA DEMANDA	GLB	1	4	1.00	2,000.00	8,000.00
	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1	4	1.00	20,000.00	80,000.00
	ESTUDIOS DE EVALUACION Y RIESGOS -EVAR (CENEPRED), TODO INCLUIDO	GLB	1	4	1.00	15,000.00	60,000.00
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>596,500.00</b>
	Utilidad	10.00%					59,650.00
	Gastos Generales	10.00%					59,650.00
<b>SUB TOTAL PARCIAL</b>							<b>715,800.00</b>

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.



Ed Roly Gamboa Meza  
Reg. C.I.P. N° 88901  
INGENIERO CIVIL



Ing° Calderón Paulino, César Marcos

CIP : 150898


Tel. 966511409

Jr. Los Nogales N° 104 – Urb. Cip150898@hotmail.com

Cayhuayna Alta –

ingmarcoscalderon@gmail.com

Pillcomarca - Huánuco



“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Pucallpa, 02 de agosto del 2023

**CARTA N° 136-2023-CMCP/CO**

**PARA : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**

**ATENCIÓN : Oficina de procesos**

**Referencia : Solicitud de Cotización**

**Asunto : PRESENTO COTIZACION SOLICITADA POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA**


De nuestra consideración:


Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo en mi calidad de Consultor de Obra a fin saludarlos y presentar la cotización de servicio de consultoría solicitada por vuestra representada, la misma que se detalla a continuación:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS VARGAS GUERRA, NUEVO PARAISO, SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE MASISEA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD – REGIÓN UCAYALI” CON CUI 2338221.

PRESUPUESTO DESAGREGADO							
Item	Descripción	UNIDAD	COEF. DE PART.	CANTIDAD	MESES	COSTO	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>222,000.00</b>
	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3.00	10,000.00	30,000.00
	Especialista en Arquitectura	Mes	1	2	3.00	8,000.00	48,000.00
	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	2	3.00	8,000.00	48,000.00
	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	1	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	1	1	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista en Metrado Costo y presupuesto	Mes	1	2	3.00	8,000.00	48,000.00
<b>B</b>	<b>PLANTEL TECNICO</b>						<b>84,000.00</b>
	Asistente en Arquitectura	Mes	1	2	3.00	3,500.00	21,000.00
	Asistente en Estructuras	Mes	1	2	3.00	3,500.00	21,000.00
	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	3.00	3,500.00	10,500.00
	Asistente en Instalaciones Electricas	Mes	1	1	3.00	3,500.00	10,500.00
	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	2	3.00	3,500.00	21,000.00
<b>C</b>	<b>ESTUDIOS</b>						<b>291,000.00</b>
	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1	4	1.00	8,500.00	34,000.00
	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	4	1.00	10,000.00	40,000.00
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1.00	15,000.00	15,000.00
	ESTUDIO DE CIRA O PMA	GLB	1	4	1.00	4,000.00	16,000.00
	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE TODO INCLUIDO	GLB	1	4	1.00	8,000.00	32,000.00
	ESTUDIO DE LA DEMANDA	GLB	1	4	1.00	3,500.00	14,000.00
	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1	4	1.00	20,000.00	80,000.00
	ESTUDIOS DE EVALUACION Y RIESGOS - EVAR (CENEPRED), TODO INCLUIDO	GLB	1	4	1.00	15,000.00	60,000.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>597,000.00</b>
	Utilidad	10.00%					59,700.00
	Gastos Generales	10.00%					59,700.00
	<b>SUB TOTAL PARCIAL</b>						<b>716,400.00</b>
	IGV 18%	18%					128,952.00
	<b>TOTAL</b>						<b>845,352.00</b>

Sin otro particular y a la espera de vuestra atención a la presente me despido de ustedes.  
Atentamente;

  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 150898



# Constructora DOROBANTI

## Asociados S.A.C.

ESTRUCTURA DE COSTOS							
Item	Descripción	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	MESES	COSTO	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>222,000.00</b>
A.1	Jefe de Proyecto	Mes	100.00%	1	3.00	10,000.00	30,000.00
A.2	Especialista en Arquitectura	Mes	100.00%	2	3.00	8,000.00	48,000.00
A.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	100.00%	2	3.00	8,000.00	48,000.00
A.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	100.00%	1	3.00	8,000.00	24,000.00
A.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	100.00%	1	3.00	8,000.00	24,000.00
A.6	Especialista en Metrado Costo y presupuesto	Mes	100.00%	2	3.00	8,000.00	48,000.00
<b>B</b>	<b>PLANTEL TECNICO</b>						<b>84,000.00</b>
B.1	Asistente en Arquitectura	Mes	100.00%	2	3.00	3,500.00	21,000.00
B.2	Asistente en Estructuras	Mes	100.00%	2	3.00	3,500.00	21,000.00
B.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	100.00%	1	3.00	3,500.00	10,500.00
B.4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	100.00%	1	3.00	3,500.00	10,500.00
B.5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	100.00%	2	3.00	3,500.00	21,000.00
<b>C</b>	<b>ESTUDIOS</b>						<b>293,000.00</b>
C.1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (Incluye puntos geodesicos)	GLB	1	4	1.00	7,500.00	30,000.00
C.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	4	1.00	12,000.00	48,000.00
C.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1.00	15,000.00	15,000.00
C.4	ESTUDIO DE CIRA O PMA	GLB	1	4	1.00	3,000.00	12,000.00
C.5	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE TODO INCLUIDO	GLB	1	4	1.00	10,000.00	40,000.00
C.6	ESTUDIO DE LA DEMANDA ESTUDIO	GLB	1	4	1.00	2,000.00	8,000.00
C.7	HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1	4	1.00	20,000.00	80,000.00
C.8	ESTUDIOS DE EVALUACION Y RIESGOS -EVAR (CENEPRED), TODO INCLUIDO	GLB	1	4	1.00	15,000.00	60,000.00
						<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/ 599,000.00</b>
						Utilidad	10.00% S/ 59,900.00
						Gastos Generales	10.00% S/ 59,900.00
						<b>TOTAL (SIN IGV)</b>	<b>S/ 718,800.00</b>

  
 CONSTRUCTORA DOROBANTI ASOCIADOS SAC  
 Lic. Amparo Diaz Apevala  
 REPRESENTANTE LEGAL



TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS VARGAS GUERRA, NUEVO PARAÍSO, SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y REGIÓN UCAVALI". CUI N°2338221.

CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS VARGAS GUERRA, NUEVO PARAÍSO, SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y REGIÓN UCAVALI

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTO DEL PERSONAL							303,000.00
<b>1</b>	<b>Personal Profesional</b>						
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	2	3	8,000.00	48,000.00	
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	2	3	8,000.00	48,000.00	
1.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.5	Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.6	Especialista en Medido Costo y Presupuesto	Mes	2	3	8,000.00	48,000.00	
<b>2</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						
2.1	Asistente de Arquitectura	Mes	2	3	3,500.00	21,000.00	
2.2	Asistente de Cálculo Estructural	Mes	2	3	3,500.00	21,000.00	
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3	3,500.00	10,500.00	
2.4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	3	3,500.00	10,500.00	
2.5	Asistente de Medido Costo y Presupuesto	Mes	2	3	3,500.00	21,000.00	
GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS							295,000.00
2.1	Estudio Topográfico (incluye puntos geodésicos)	Gib	4	1	5,000.00	20,000.00	
2.2	Estudio de Mecánica de Suelos	Gib	4	1	10,000.00	40,000.00	
2.3	Estudio de impacto ambiental	Gib	1	1	15,000.00	15,000.00	
2.4	Estudio del CIRA/o PMA	Gib	4	1	3,000.00	12,000.00	
2.5	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Gib	4	1	10,000.00	40,000.00	
2.6	Estudio de la demanda	Gib	4	1	2,000.00	8,000.00	
2.7	Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otros	Gib	4	1	20,000.00	80,000.00	
2.8	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Gib	4	1	15,000.00	60,000.00	
2.9	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Gib	4	1	5,000.00	20,000.00	
COSTO DIRECTO							598,000.00
GASTO GENERALES 10%							59,800.00
UTILIDAD 10%							59,800.00
COSTO SUB TOTAL							717,600.00
IGV 18%							129,168.00
COSTO TOTAL							846,768.00

