


170


FORMATO 000150								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	EL 23 DE FEBRERO DE 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE: NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL SECTOR SANIBENI DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2292478 (con cambio de localizacion geografica en el Sector Jose Galvez Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo - Departamento de Junin)						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2292478					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQ. N° 005-2023-UEI/UNISCJSA		Fecha de recepción	1/02/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Informe N° 096-2023-UA-DGA/UNISCJSA	13/02/2023	0		



149

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
SE OBSERVA LA ESTRUCTURA DE COSTOS PROPORCIONADA POR EL AREA USUARIA, LA CUAL DIFIERE DE ACUERDO A LAS COTIZACIONES OBTENIDAS EN EL ESTUDIO DE MERCADO							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Informe N° 061-2023-UEI/UNISCJSA	17/02/2023			
SE REALIZA EL REAJUSTE EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS EMITIDA POR EL AREA USUARIA.							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NO HUBIERON						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ANEXO ADJUNTO							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 232,300.98 (Doscientos Treinta y Dos Mil Trescientos con 98/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			6/02/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		14/02/2023

148
000148

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: left;"> UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JOSE SANTOS ATAMALPA" Lic. Adm. Jhon A. Mauricio Santillán RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central
"Juan Santos Atahualpa"
LICENCIADA
Con Resolución del Consejo Directivo N° 033-2018-SUNEDU/CD
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES




000157

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL SECTOR SANIBENI DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN							
PROPIETARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA						FECHA: ENERO 2023	
PLAZO		3.0 MESES					
ÍTEM	PROFESIONAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	MES	P.U.	PARCIAL
1. MONITOREO Y CONTROL							
1.1 DIRECCION DE PROYECTO							18,000.00
01.01.00	ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL	DIRECTOR O JEFE DE PROYECTO	mes	1,00	3.00	6,000.00	18,000.00
2. ESTUDIOS PREVIOS DE INGENIERÍA BÁSICA							
2.1. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS							24,500.00
							12,500.00
02.01.01	LABORATORIO CERTIFICADO EN MECANICA DE SUELOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS A NIVEL DE INFORME PARA DISEÑO ESTRUCTURAL (10 CALICATAS)	Global	1	1	12,500.00	12,500.00
2.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO							
02.02.01	TOPÓGRAFO Y/O ING. CIVIL	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Global	1		12,000.00	12,000.00
3. ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA							
3.1 ESPECIALISTAS							86,000.00
							86,000.00
03.01.01	ARQUITECTO	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	mes	1	3	6,000.00	18,000.00
03.01.02	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	mes	1	3	6,000.00	18,000.00
03.01.03	INGENIERO ELÉCTRICISTA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	mes	1	2	5,000.00	10,000.00
03.01.04	INGENIERO SANITARIO	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	mes	1	2	5,000.00	10,000.00
03.01.05	ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS	mes	1	1	5,000.00	5,000.00
03.01.06	INGENIERO AMBIENTAL	ESPECIALISTA AMBIENTAL	mes	1	2	5,000.00	10,000.00
03.01.07	INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES Y/O INGENIERO DE SISTEMA Y/O INGENIERO INFORMATICO	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	mes	1	1	5,000.00	5,000.00
03.01.08	ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA BIM	mes	1	2	5,000.00	10,000.00
4. PERSONAL TÉCNICO DE APOYO							
4.1 TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS							24,500.00
							24,500.00
04.01.01	BACH/ARQUITECTURA	ESPECIALISTA EN DIGITALIZACIÓN EN 3D DEL PROYECTO Y RECORRIDO VIRTUAL	mes	2	1	2,000.00	4,000.00
04.01.02	DIBUJANTE CAD	DIGITALIZACIÓN DE PLANOS	mes	2	2	2,000.00	8,000.00
04.01.03	ASISTENTE TÉCNICO	ESPECIALISTA METRADOS Y PRESUPUESTO	mes	1	2	2,500.00	5,000.00
04.01.04	ASISTENTE COTIZADOR	ESTUDIO DE MERCADO	mes	2	1	1,500.00	3,000.00
04.01.05	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SECRETARIA	mes	1	3	1,500.00	4,500.00
5. GASTOS DE OFICINA							
5.1 UTILES DE OFICINA							3,187.18
							1,500.00
05.01.01	UTILES DE ESCRITORIO		GLB	1		500.00	500.00
05.01.02	PLOTEOS E IMPRESIONES		GLB	1		1,000.00	1,000.00
5.2 GASTOS NOTARIALES Y CARTAS FIANZAS							1,687.16
05.02.01	GASTOS NOTARIALES		GLB	1		587.16	587.16
05.02.02	GASTOS OPERATIVOS POR CARTAS FIANZAS		GLB	1		1,100.00	1,100.00
6. TRAMITES Y CERTIFICADOS							
6.1 CERTIFICADOS							15,000.00
							15,000.00
06.01.01	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		GLB	1		7,500.00	7,500.00
06.01.01	CERTIFICADO AMBIENTAL		GLB	1		7,500.00	7,500.00
COSTO DIRECTO (A+B)							171,187.18
GASTOS GENERALES 10%							17,118.72
UTILIDADES 5%							8,559.36
SUB TOTAL							196,865.23
IGV 18%							35,435.74
TOTAL							232,300.98



UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
Mg. Adán Justino Chancá Pinedo
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COSTO DIRECTO (A+B)	171,187.18
GASTOS GENERALES 10%	17,118.72
UTILIDADES 5%	8,559.36
SUB TOTAL	196,865.23
IGV 18%	35,435.74
TOTAL	232,300.98



PROFESOR RESPONSABLE
LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
Mg. Abad Justino Chanza Prudencio
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES