

FORMATO N° 22					
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS (PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)					
1	NÚMERO DE ACTA		005-2024 / AS N° 017-2024-MDP/CS-1		
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, el distrito de Parcona, a los 27 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024, en el local de la Municipalidad Distrital de Parcona, a las 15:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Resolución de Gerencia N° 423-2024-GM/MDP, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDP/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y CAMIONETA; EN EL (LA) GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	GUSTAVO ENRIQUE PONCE FARFAN	Titular	X	Dependencia: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
			Suplente		
	Primer Miembro	JHERSON JEANPIERRE SEGURA VALENCIA	Titular	X	Dependencia: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
			Suplente		
	Segundo Miembro	LIZBETH YESSSENIA ESPINO HOSTIA	Titular	X	Dependencia: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
			Suplente		
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:				
	Nombre o razón social del postor ganador				Monto adjudicado
	CONSORCIO LOS ANGELES integrado por EFF INGENIEROS E.I.R.L. y POMEZ CALLE JULIO CESAR.				S/ 1,092,087.52
5	BASE LEGAL Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".				
6	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.				
7	 GUSTAVO ENRIQUE PONCE FARFAN JHERSON JEANPIERRE SEGURA VALENCIA LIZBETH YESSSENIA ESPINO HOSTIA NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

ANEXO 03: CALIFICACIÓN


ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 017-2024-MDP/CS-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y CAMIONETA; EN EL (LA) GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA".

Nº	POSTORES	ANÁLISIS DE LA CALIFICACION	RESULTADO DE CALIFICACIÓN
1	CONSORCIO LOS ANGELES integrado por EFF INGENIEROS E.I.R.L. y POMEZ CALLE JULIO CESAR.	CON LAS EXPERIENCIAS DESCRITAS EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL ANEXO N° 10, EL POSTOR CUMPLE CON ACREDITAR MAS DE 01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL.	CALIFICADA
2	CONSORCIO EL PIONERO integrado por CONSTRUCTORA Y CORPORACION D'GALLO E.I.R.L. y SERVICIOS & CORPORACION PRISMA E.I.R.L.	NO CUMPLE CON ACREDITAR MAS DE 01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL: De la revision de la Unica experiencia presentada en el Anexo N° 10, se aprecia que fue una experiencia en CONSORCIO, siendo que a folios 74 a 78 obra el contrato de consorcio, sin embargo, no se aprecia la certificación notarial de las firmas de los integrantes que conforman el consorcio, por lo que no se tiene la certeza si dicho contrato de consorcio fue finalmente presentado a la entidad. No esta demas agregar que la elaboración y determinación de cada propuesta constituye responsabilidad de cada postor, siendo que sus deficiencias deben ser asumidas enteramente por el mismo.	DESCALIFICADA
3	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	CON LAS EXPERIENCIAS DESCRITAS EN EL NUMERAL 1, 2 Y 3 DEL ANEXO N° 10, EL POSTOR CUMPLE CON ACREDITAR MAS DE 01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL.	CALIFICADA
4	CONSORCIO J MORRISON integrado por JUAREZ CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. y RVE INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CON LAS EXPERIENCIAS DESCRITAS EN EL NUMERAL 1, 2 Y 3 DEL ANEXO N° 10, EL POSTOR CUMPLE CON ACREDITAR MAS DE 01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL.	CALIFICADA



ENRIQUE PONCE FARFAN
Presidente Titular



LIZBETH YESSÉNIA ESPINO HOSTIA
Segundo Miembro Titular



JHERSON JEANPIERRE SEGURA VALENCIA
Primer Miembro Titular

FORMATO N° 15

CONTINUACION DEL ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: OBRAS (PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1	NÚMERO DE ACTA	004-2024 / AS N° 017-2024-MDP/CS-1																																							
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL <p>En, el distrito de Parcona, a los 27 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024, en el local de la Municipalidad Distrital de Parcona, a las 14:15 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Resolución de Gerencia N° 423-2024-GM/MDP, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDP/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y CAMIONETA; EN EL (LA) GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA, a fin de continuar con la EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>																																								
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN <p>El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1"> <tr> <td>Presidente</td> <td>GUSTAVO ENRIQUE PONCE FARFAN</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td>Dependencia:</td> <td>GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer Miembro</td> <td>JHERSON JEANPIERRE SEGURA VALENCIA</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td>Dependencia:</td> <td>SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Miembro</td> <td>LIZBETH YESSENIA ESPINO HOSTIA</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td>Dependencia:</td> <td>SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Presidente	GUSTAVO ENRIQUE PONCE FARFAN	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			Suplente				Primer Miembro	JHERSON JEANPIERRE SEGURA VALENCIA	Titular	X	Dependencia:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS			Suplente				Segundo Miembro	LIZBETH YESSENIA ESPINO HOSTIA	Titular	X	Dependencia:	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO			Suplente			
Presidente	GUSTAVO ENRIQUE PONCE FARFAN	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																																				
		Suplente																																							
Primer Miembro	JHERSON JEANPIERRE SEGURA VALENCIA	Titular	X	Dependencia:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS																																				
		Suplente																																							
Segundo Miembro	LIZBETH YESSENIA ESPINO HOSTIA	Titular	X	Dependencia:	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO																																				
		Suplente																																							
4	DESEMPATE <p>Tras la última sesión, este colegiado verificó los documentos de evaluación, de los cuales determinó que existía un empate por el primer lugar, por tanto, de la revisión de los documentos para el Desempate, evidenciaron que la empresa BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C., no acredita las condiciones establecidas en la Ley N° 29973 LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, conforme se detalla en el Anexo 2; por tanto, se requirió su corrección en el SEACE. En ese sentido, a la fecha el OSCE atendió el pedido de corrección de datos, por lo cuál, se procederá con el sorteo electrónico a través de la plataforma del SEACE, obteniendo el siguiente resultado</p>																																								



FORMATO N° 15

CONTINUACION DEL ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y
CALIFICACIÓN:
OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-MDP/CS-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES

Datos del ítem y sorteo

Número ítem	1	Fecha :	27/11/2024	Hora :	2:17 PM
Descripción ítem	EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE	Usuario que actualizó :	LIZBETH YESSSENIA ESPINO HOSTIA		

Listado del Resultado del Desempate

CódigoRut Postor	Razon Social	Puntaje total con Bonificación	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Prelación
10215556641	CONSORCIO LOS ANGELES	105.0	SI	SI	1
20606300027	CONSORCIO EL PIONERO	105.0	SI	NO	2
20392988601	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	105.0	SI	NO	3
20610307451	J Morrison	104.99	SI	SI	4

5 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

5.1

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1

CONSORCIO LOS ANGELES integrado por EFF INGENIEROS E.I.R.L. y POMEZ CALLE JULIO CESAR.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

X

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

CALIFICADA - VER ANEXO 3

5.2

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2

CONSORCIO EL PIONERO integrado por CONSTRUCTORA Y CORPORACION D'GALLO E.I.R.L. y SERVICIOS & CORPORACION PRISMA E.I.R.L.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

x

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

DESCALIFICADA - VER ANEXO 3







5.3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3

BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.

FORMATO N° 15

**CONTINUACION DEL ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE					
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X						
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA - VER ANEXO 3						
5.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4		CONSORCIO J MORRISON integrado por JUAREZ CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. y RVE INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA						
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE					
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X						
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA - VER ANEXO 3						
6	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN								
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:								
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR							
	1	CONSORCIO LOS ANGELES integrado por EFF INGENIEROS E.I.R.L. y POMEZ CALLE JULIO CESAR.							
	DE SER EL CASO INCLUIR:								
	Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:								
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN						
	1	CONSORCIO EL PIONERO integrado por CONSTRUCTORA Y CORPORACION D'GALLO E.I.R.L. y SERVICIOS & CORPORACION PRISMA E.I.R.L.	Ver Anexo N° 03						
7	ACUERDO ADOPTADO								
	Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación y calificación.								
8									
	 								
	GUSTAVO ENRIQUE PONCE FARFAN								
	 		 						
	JHERSON JEANPIERRE SEGURA VALENCIA		LIZBETH YESSENIA ESPINO HOSTIA						

Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PARCONA

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-MDP/CS-1

Nro. Convocatoria : 1


Descripción del Objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES


Datos del ítem y sorteo

Número ítem	1	Fecha :	27/11/2024	Hora :	2:17 PM
Descripción ítem	EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE				
		Usuario que actualizó : LIZBETH YESSENIA ESPINO HOSTIA			

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Prelación
10215556641	CONSORCIO LOS ANGELES	105.0	SI	SI	1
20606300027	CONSORCIO EL PIONERO	105.0	SI	NO	2
20392986601	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	105.0	SI	NO	3
20610307451	J Morrison	104.99	SI	SI	4







FORMATO N° 15

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
OBRAS**
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1 NÚMERO DE ACTA

003-2024 / AS N° 017-2024-MDP/CS-1

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, el distrito de Parcona, a los 19 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024, en el local de la Municipalidad Distrital de Parcona, a las 09:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Resolución de Gerencia N° 423-2024-GM/MDP, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDP/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y CAMIONETA; EN EL (LA) GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA¿, a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	GUSTAVO ENRIQUE PONCE FARFAN	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
		Suplente			
Primer Miembro	JHERSON JEANPIERRE SEGURA VALENCIA	Titular	X	Dependencia:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
		Suplente			
Segundo Miembro	LIZBETH YESSENIA ESPINO HOSTIA	Titular	X	Dependencia:	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
		Suplente			

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

SE ANEXA LISTA DE PARTICIPANTES

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores registraron su oferta en el SEACE los mismos que se detallan a continuación:

Nº	Nombre o razón social del postor				Fecha de presentación	Hora de presentación
Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación
1	20606300027	CONSORCIO EL PIONERO	12/11/2024	00:21:51	20606300027	12/11/2024
2	20392986601	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	12/11/2024	10:12:42	20392986601	12/11/2024
3	10215556641	CONSORCIO LOS ANGELES	12/11/2024	15:22:53	10215556641	12/11/2024
4	20610307451	J Morrison	12/11/2024	21:22:02	20610307451	12/11/2024
5	20452258529	VELAZCO INGENIEROS CONTRATIS.GRALES SAC	12/11/2024	22:45:51	20452258529	12/11/2024

6 Acto seguido, se procede con la revisión de las ofertas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
----	----------------------------------	---

FORMATO N° 15

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

1	VELAZCO INGENIEROS CONTRATIS.GRALES SAC	Ver Anexo N° 01
8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:	
	N°	Nombre o razón social del postor
		Ítem(s) a los que postula
1	CONSORCIO EL PIONERO integrado por CONSTRUCTORA Y CORPORACION D'GALLO E.I.R.L. y SERVICIOS & CORPORACION PRISMA E.I.R.L.	ÚNICO
2	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	ÚNICO
3	CONSORCIO LOS ANGELES integrado por EFF INGENIEROS E.I.R.L. y POMEZ CALLE JULIO CESAR.	ÚNICO
4	CONSORCIO J MORRISON integrado por JUAREZ CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. y RVE INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ÚNICO
9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN La evaluación de las ofertas se muestran a continuación:	
10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR	
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 FACTORES PRECIO SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	CONSORCIO EL PIONERO integrado por CONSTRUCTORA Y CORPORACION D'GALLO E.I.R.L. y SERVICIOS & CORPORACION PRISMA E.I.R.L. PUNTAJES 100 puntos 100 puntos
10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2 FACTORES PRECIO SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C. PUNTAJES 100 puntos 100 puntos
10.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3 FACTORES PRECIO SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	CONSORCIO LOS ANGELES integrado por EFF INGENIEROS E.I.R.L. y POMEZ CALLE JULIO CESAR. PUNTAJES 100 puntos 100 puntos
10.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4 FACTORES PRECIO	CONSORCIO J MORRISON integrado por JUAREZ CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. y RVE INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PUNTAJES 99.99 puntos

FORMATO N° 15

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES

99.99 puntos

11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada incluida bonificación de MYPE, el orden de prelación es el siguiente:

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO EL PIONERO integrado por CONSTRUCTORA Y CORPORACION D'GALLO E.I.R.L. y SERVICIOS & CORPORACION PRISMA E.I.R.L.	105 puntos
2	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	105 puntos
3	CONSORCIO LOS ANGELES integrado por EFF INGENIEROS E.I.R.L. y POMEZ CALLE JULIO CESAR.	105 puntos
4	CONSORCIO J MORRISON integrado por JUAREZ CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. y RVE INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	104.99 puntos

12 EMPATE

De acuerdo a la evaluación realizada, 03 postores empataron en el primer lugar, por lo que se procedió a verificar el cumplimiento del numeral 91.1 del Reglamento, obteniendo el resultado descrito en el Anexo 2 que se adjunta al presente acta.

VEASE ANEXO N° 02 - EVALUACION

13 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la admisión y parte de evaluación de las ofertas, concluyendo que previo al sorteo debido al empate, es necesario corregir la condición de empresa integrada por discapacitados registrado por 1 postor: BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C., debido que, de la verificación se aprecia que no acreditan con las condiciones establecidas en la Ley N° 29973 LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, conforme se detalla en el Anexo 2; por lo tanto, se requiere que previamente al sorteo electrónico se solicite al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, la corrección de información registrado en el SEACE como Empresa integrada por discapacitados de SI a NO, del postor: BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.

14



GUSTAVO ENRIQUE PONCE FARFAN



JHERSON JEANPIERRE SEGURA VALENCIA



LIZBETH YESSSENIA ESPINO HOSTIA

LISTA DE PARTICIPANTES					
AS-SM-17-2024-MDP/CS-1					
JECUCIÓN DE LA OBRA: ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y CAMIONETA; EN EL (LA) GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA¿.					
Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10215556641	POMEZ CALLE JULIO CESAR	2024-10-31 11:08:22.0	Válido
2	Proveedor con RUC	20215462910	NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L	2024-10-30 09:25:58.0	Válido
3	Proveedor con RUC	20392986601	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	2024-10-28 11:59:08.0	Válido
4	Proveedor con RUC	20452258529	VELAZCO INGENIEROS CONTRATIS.GRALES SAC	2024-11-11 21:55:31.0	Válido
5	Proveedor con RUC	20494565065	CONSTRUCTORA CENTAURO DEL PERU S.R.L.	2024-10-28 10:10:28.0	Válido
6	Proveedor con RUC	20494621151	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MARCOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-10-28 10:40:11.0	Válido
7	Proveedor con RUC	20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-10-31 13:19:49.0	Válido
8	Proveedor con RUC	20494790344	SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SERCOP S.R.L.	2024-10-28 10:24:33.0	Válido
9	Proveedor con RUC	20494898625	LIBRA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-11-11 21:58:56.0	Válido
10	Proveedor con RUC	20521403587	CORPORACION SERCON S.A.C.	2024-11-08 09:45:42.0	Válido
11	Proveedor con RUC	20534985151	GRUPO VITESSE INGENIEROS Y ABOGADOS S.A.C.	2024-10-28 09:06:26.0	Válido
12	Proveedor con RUC	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C	2024-10-26 09:48:04.0	Válido
13	Proveedor con RUC	20600899261	ZETROC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2024-10-29 08:54:46.0	Válido
14	Proveedor con RUC	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-11-05 22:25:27.0	Válido
15	Proveedor con RUC	20603793642	CONSTRUCTORA NIÑO JESUS DE AYAVI S.A.C.	2024-11-10 11:14:20.0	Válido
16	Proveedor con RUC	20605001875	CONSULTORA Y EJECUTORA ERMIR S.A.C.	2024-10-29 16:10:33.0	Válido
17	Proveedor con RUC	20605943277	MERZE INGENIERIA E.I.R.L.	2024-10-29 14:14:37.0	Válido
18	Proveedor con RUC	20606300027	SERVICIOS & CORPORACION PRISMA E.I.R.L.	2024-10-26 17:21:50.0	Válido
19	Proveedor con RUC	20610307451	JUAREZ CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	2024-11-11 19:15:34.0	Válido
20	Proveedor con RUC	20610639349	CORPORACION TIERRAS BLANCAS S.A.C.	2024-10-31 12:08:39.0	Válido
21	Proveedor con RUC	20612156043	JVC INGENIARQ (VILCA) S.A.C.S	2024-10-28 09:35:36.0	Válido



GUSTAVO ENRIQUE PONCE FARFAN

Presidente Titular



JHERSON JEANPIERRE SEGURA VALENCIA

Primer Miembro Titular



LIZBETH YESSSENIA ESPINO HOSTIA

Segundo Miembro Titular

ANEJO Nº 01 - ADMISION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 017-2024-MDP/CS-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y CAMIONETA; EN EL (LA) GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA".

Nº	POSTORES	ANEJO Nº 1	CERTIFICADO PODER Y/O DNI	ANEJO Nº 2	ANEJO Nº 3	ANEJO Nº 4	ANEJO Nº 5 - Promesa de consorcio con firmas legalizadas	ANEJO Nº 6 - El precio de la oferta en soles.	OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA	RESULTADO
1	CONSORCIO EL PIONERO integrado por CONSTRUCTORA Y CORPORACION D'GALLO E.I.R.L. y SERVICIOS & CORPORACION PRISMA E.I.R.L.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	S/ 1,092,087.52	SI	SI	ADMITIDO
2	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	S/ 1,092,087.52	SI	SI	ADMITIDO
3	CONSORCIO LOS ANGELES integrado por EFF INGENIEROS E.I.R.L. Y POMEZ CALLE JULIO CESAR.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	S/ 1,092,087.52	SI	SI	ADMITIDO
4	CONSORCIO J MORRISON integrado por JUAREZ CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. y RVE INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Realizada la verificación aritmética conforme al art. 60.4° del RLCE, se obtiene la suma S/ 1'092,091.99, suma que se tendra en cuenta como monto ofertado de parte del comité de selección.	SI	SI	ADMITIDO
5	VELAZCO INGENIEROS CONTRATISTAS GRALES SAC	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE: El postor ofertó en el S/1'092,087.51 monto que se encuentra por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial, asimismo, el desagregado de partidas no detalla los Gastos Fijos y Variables, por lo que debe aplicarse el numeral 1.7 del Capítulo I de las Bases integradas.	SI	SI	NO ADMITIDO

PRIDENTE
GUSTAVO ENRIQUE PONCE FARRAN
 Presidente Titular

PRIMER MIEMBRO
JHERSON JEANPIERRE SEGURA VALENCIA
 Primer Miembro Titular

SEGUNDO MIEMBRO
LIZBETH YESSSENIA ESPINO HOSTIA
 Segundo Miembro Titular

ANEXO 2: EVALUACIÓN											
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 017-2024-MDP/CS-1											
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y CAMIONETA; EN EL (LA) GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA".											
Nº	ANEXO 2: FACTORES DE EVALUACIÓN			BONIFICACIONES			CRITERIOS DE DESEMPEÑO DISCAPACITADOS				RESULTADO ORDEN DE PRELACION
	POSTORES	ANEXO N° 6	PUNTAJE	REEMPLAZO (%)	COLINDANCIA (10%)	PUNTAJE TOTAL	CONSTANCIA DE Acreditación MINISTERIO DE TURISMO	PLANILLA DEL MES ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	30% DE DISCAPACITADOS	DE LOS CUALES EL 50% QUE REALIZAN LABORES DIRECTAMENTE VINCULADOS AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA	SORTEO PRIMER LUGAR
1	CONSORCIO EL PIONERO Integrado por CONSTRUCCION D'GALLO E.I.R.L. Y SERVICIOS & CORPORACION PRISMA E.I.R.L.	S/1,092,087.52	100	SI	NO CORRESPONDE	105.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO
2	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	S/1,092,087.52	100	SI	NO CORRESPONDE	105.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE: De la documentación presentada no se puede determinar que el discapacitado propuesto labore en actividades directamente vinculadas al objeto social de la empresa ya que su ocupación es "SECRETARIA" (folio 100) y "DIGITADOR" (folio 103) lo cual son ocupaciones de asistencia administrativa; ello conforme a la Opinión Nº 216-2019/DTN.	NO
3	CONSORCIO LOS ANGELES Integrado por EFF INGENIEROS E.I.R.L. Y POMEZ CALLE JULIO CESAR.	S/1,092,087.52	100	SI	NO CORRESPONDE	105	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
4	CONSORCIO J MORRISON Integrado por JUAREZ CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Y RVE INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/1,092,091.99	99.99	SI	NO CORRESPONDE	104.99				NO CORRESPONDE PORQUE NO EMPATA	NO



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

 EUSTAVO ENRIQUE PONCE VARGAS

 Presidente Titular




 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

 HENSON JEAN PIERRE SAGUJA VALENCIA

 Primer Miembro Titular



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

 LIZBETH YVESSENIA ESPINO HOSTIA

 Segundo Miembro Titular

DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTA LA OFERTA					CORRECCION ARITMETICA: CONSORCIO J MORRISON
Item	Descripción	Und	Metrado	P. Unit. \$/	
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA (ALQUILER)	mes	4.00	900.00	3600.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60m X 2.40m	und	1.00	1,412.34	1412.34
01.01.03	CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY 6.00mm H=2.40M	m	17.52	116.70	2044.58
01.01.04	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES	mes	4.00	360.00	1440.00
01.02	FLETE TERRESTRE Y MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION				0.00
01.02.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	3,413.27	3413.27
01.02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	1,350.00	1350.00
01.03	TRABAJOS PRELIMINARES				0.00
01.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	359.79	1.29	464.13
01.03.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	359.79	5.23	1881.70
01.04	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				0.00
01.04.01	ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA	glb	1.00	2,250.00	2250.00
01.04.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	10.00	298.48	2984.80
01.04.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO	glb	1.00	859.48	859.48
01.04.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	180.00	180.00
01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	4.00	594.00	2376.00
01.04.06	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	1.00	275.45	275.45
02	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				0.00
02.01	DESMONTAJES				0.00
02.01.01	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	und	3.00	44.37	133.11
02.01.02	DESMONTAJE DE VENTANAS DE FIERRO	und	3.00	36.98	110.94
02.02	DEMOLICIONES				0.00
02.02.01	DEMOLICION DE PISOS INCLUYE FALSO PISO E=0.15m	m2	184.44	33.78	6230.38
02.02.02	DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK SOGA	m2	14.32	22.10	316.47
02.02.03	DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK CABEZA	m2	35.79	29.46	1054.37
02.02.04	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO	m3	0.58	255.20	148.02
02.02.05	DEMOLICION DE SOBRECIMENTOS	m3	1.41	191.40	269.87
02.02.06	DEMOLICION DE CIMIENTOS	m3	6.28	255.20	1602.66
02.02.07	DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA e=0.20m	m2	0.81	50.27	40.72
02.02.08	PICADO DE TARRAJEO EN MUROS	m2	45.87	21.67	994.00
02.02.09	PICADO DE MURO Y RESANE PARA TUBERIA (SECCION 15x5 cm)	m	71.27	20.27	1444.64
02.02.10	PICADO DE CIELORASO Y RESANE PARA TUBERIA (SECCION 15x5 cm)	m	17.52	21.79	381.76
02.02.11	PICADO Y RESANE DE CONCRETO EN COLUMNA	und	1.00	613.91	613.91
02.02.12	RASQUETE Y DESMANCHADO DE CIELORASO Y VIGAS PARA PINTADO	m2	156.35	2.45	383.06
02.02.13	RASQUETE DE MUROS, COLUMNAS Y PLACAS PARA PINTADO	m2	275.23	2.45	674.31
02.03	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION Y DESMONTAJE				0.00
02.03.01	ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICION	m3	63.33	43.34	2744.72
02.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	63.33	24.00	1519.92
03	ESTRUCTURAS				0.00
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00
03.01.01	EXCAVACIONES				0.00
03.01.01.01	EXCAVACION DE ZAPATAS AISLADAS	m3	11.02	57.80	636.96
03.01.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	13.15	57.80	760.07
03.01.02	RELLENOS				0.00
03.01.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	7.50	85.59	641.93
03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				0.00
03.01.03.01	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION	m3	31.42	43.34	1361.74
03.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA HASTA 5 km	m3	31.42	24.00	754.08
03.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				0.00
03.02.01	SOLADOS				0.00
03.02.01.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 E=4"	m2	6.89	41.73	287.52
03.02.02	CIMENTOS CORRIDOS				0.00
03.02.02.01	CIMENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 + 30% P.G. MAX 6"	m3	11.12	225.95	2512.56
03.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				0.00
03.03.01	ZAPATA AISLADA				0.00
03.03.01.01	ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	101.31	6.20	628.12
03.03.01.02	ZAPATAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2	m3	4.13	410.60	1695.78
03.03.01.03	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	6.89	4.22	29.08
03.03.02	GRADAS				0.00
03.03.02.01	ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	36.52	6.20	226.42
03.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS	m2	1.93	129.57	250.07
03.03.02.03	GRADAS EN PISO CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	1.52	592.52	900.63
03.03.02.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	1.93	4.22	8.14
03.03.03	SOBRECIMIENTO ARMADO				0.00
03.03.03.01	SOBRECIMIENTO ARMADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	12.14	89.37	1084.95
03.03.03.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	134.61	6.20	834.58
03.03.03.03	SOBRECIMIENTO ARMADO - CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m3	1.05	552.74	580.38
03.03.03.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	12.14	4.22	51.23
03.03.04	COLUMNAS				0.00
03.03.04.01	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	83.70	121.16	10141.09
03.03.04.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,265.44	6.20	7845.73
03.03.04.03	COLUMNAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2	m3	8.37	549.24	5434.14
03.03.04.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	83.70	4.22	353.21
03.03.05	VIGAS				0.00
03.03.05.01	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	66.61	126.34	8415.51
03.03.05.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	1,099.51	6.20	6816.96
03.03.05.03	VIGAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm2	m3	9.10	485.50	4418.96
03.03.05.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	66.61	4.22	281.09
03.03.06	COLUMNETAS				0.00
03.03.06.01	COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	85.90	121.16	10407.64

03.03.06.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	937.90	6.20	5814.98
03.03.06.03	COLUMNETAS - CONCRETO F'c= 210 kg/cm2	m3	6.20	638.44	3958.33
03.03.06.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	85.90	4.22	362.50
03.03.07	VIGAS DE AMARRE				0.00
03.03.07.01	VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	45.15	115.47	5213.47
03.03.07.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	621.45	6.20	3852.99
03.03.07.03	VIGAS DE AMARRE - CONCRETO F'c= 210 kg/cm2	m3	3.92	485.60	1903.55
03.03.07.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	45.15	4.22	190.53
03.03.08	LOSAS ALIGERADAS				0.00
03.03.08.01	LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	51.59	90.72	4680.24
03.03.08.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	358.97	6.20	2225.61
03.03.08.03	LOSA ALIGERADA - LADRILLOS DE ARCILLA HUECO 15X30X30	und	453.00	3.34	1513.02
03.03.08.04	LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m3	4.52	449.33	2030.97
03.03.08.05	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	51.59	4.22	217.71
03.03.09	LOSA MACIZA				0.00
03.03.09.01	LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	3.05	102.52	312.69
03.03.09.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	36.18	6.20	224.52
03.03.09.03	LOSA MACIZA - CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m2	0.27	451.05	121.78
03.03.09.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	3.05	4.22	12.87
04	ARQUITECTURA				0.00
04.01	ALBAÑILERIA				0.00
04.01.01	MUROS DE LADRILLO KK-SOGA-30%VACIO-18 HUECOS-MEZCLA 1:4 X 1.5 cm	m2	76.75	87.03	6679.55
04.01.02	MUROS DE LADRILLO KK-CABEZA-30%VACIO-18 HUECOS-MEZCLA 1:4 X 1.5 cm	m2	22.03	136.06	2997.40
04.01.03	ACERO Ø 6mm REFUERZO HORIZONTAL	kg	91.48	4.91	449.17
04.02	CIELORRASOS				0.00
04.02.01	CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:4, E=1.5CM	m2	177.14	56.26	9965.90
04.02.02	FALSO CIELORRASO C/PLANCHA FIBRA MINERAL ACUSTICA E=12MM	m2	182.49	114.36	20869.56
04.03	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				0.00
04.03.01	TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS C/A 1:4, E=1.5 CM	m2	129.98	70.80	9202.58
04.03.02	TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR (ALBAÑILERIA)	m2	263.82	39.94	10536.97
04.03.03	TARRAJEO PRIMARIO, RAYADO C:A 1:5	m2	43.14	26.13	1127.25
04.03.04	VESTIDURA DE DERRAMES CON BORDES BOLEADOS E=1.5cm, C:A 1:5	m	26.08	20.32	529.95
04.04	BRUÑAS				0.00
04.04.01	BRUÑAS SEGUN DETALLE	m	6.17	10.31	63.61
04.05	PISOS Y PAVIMENTOS				0.00
04.05.01	FALSO PISO				0.00
04.05.01.01	CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H	m2	359.79	38.55	13869.90
04.05.02	CONTRAPISOS				0.00
04.05.02.01	CONTRAPISO DE 35 mm	m2	367.12	23.81	8741.13
04.05.03	PISOS				0.00
04.05.03.01	PISO DE CEMENTO FROTACHADO SEMIPULIDO Y BRUÑADO E=2" S/COLOREAR	m2	24.09	60.86	1466.12
04.05.03.02	PISO DE PORCELANATO 60 X 60 ALTO TRANSITO	m2	353.90	156.37	55339.34
04.05.03.03	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 45 X 45CM	m2	16.07	76.79	1234.02
04.06	PINTURAS				0.00
04.06.01	PINTURA LATEX EN CIELORRASO (2 MANOS)	m2	202.65	24.25	4914.26
04.06.02	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS (2 MANOS)	m2	158.06	24.13	3813.99
04.06.03	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (2 MANOS)	m2	854.49	24.13	20618.84
04.06.04	PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA	m2	45.95	28.65	1316.47
04.06.05	ACABADO DE MURO CON MICROCEMENTO	m2	22.63	74.12	1677.34
04.07	MUROS Y TABIQUES				0.00
04.07.01	TABIQUE SISTEMA DRYWALL TIPO 01 E=0.10M, CON PLACA YESO STANDARD E=1/2" (UNA CARA)	m2	130.71	102.72	13426.53
04.07.02	TABIQUE SISTEMA DRYWALL TIPO 02 E=0.10M, CON PLACA DE YESO STANDARD E=1/2" (DOS CARAS)	m2	61.85	138.04	8537.77
04.07.03	TABIQUE SISTEMA DRYWALL TIPO 03 E=0.10M, CON PLACA DE YESO RH E=1/2" (DOS CARAS)	m2	11.71	144.99	1697.83
04.08	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				0.00
04.08.01	CONTRAZOCALO PORCELANATO H=10 cm.	m	197.52	29.41	5809.06
04.08.02	ZOCALO DE CERAMICA 45 X 45 EN BAÑO O SIMILAR	m2	59.99	96.20	5771.04
04.09	CARPINTERIA DE MADERA				0.00
04.09.01	PUERTAS				0.00
04.09.01.01	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA, 01 HOJA BATIENTE CON MARCO Y CONTRAMARCO	m2	23.16	293.39	6794.91
04.09.02	MELAMINE				0.00
04.09.02.01	DIVISION CON ALUMINIO Y MELAMINE CON PUERTA E=18mm EN SS.HH.	m2	4.62	232.93	1076.14
04.09.03	COBERTURAS				0.00
04.09.03.01	CUBIERTA DE MADERA EN VOLADO INC. POLICARBONATO	und	1.00	777.36	777.36
04.10	CERRAJERIA				0.00
04.10.01	BISAGRAS				0.00
04.10.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 2" X 2"	und	18.00	16.34	294.12
04.10.01.02	BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½"	und	42.00	29.36	1233.12
04.10.02	CERRADURAS				0.00
04.10.02.01	TIRADOR DE MANIJA RECTO	und	2.00	35.53	71.06
04.10.02.02	CERROJO DE 3"	und	2.00	42.92	85.84
04.10.02.03	CERRADURA DE MANIJA DE ACERO INOXIDABLE	und	9.00	104.70	942.30
04.10.02.04	CERRADURA DE GOLPES	und	3.00	101.73	305.19
04.10.02.05	CERRADURA DOBLE SEGURIDAD PARA PUERTA DE VIDRIO	und	3.00	97.91	293.73
04.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				0.00
04.11.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS EN SOBRELUZ DE PUERTAS	m2	3.48	116.51	405.45
04.11.02	VENTANA DE ALUMINIO PARA VIDRIO TEMPLADO FIJO Y CORREDIZO DE 6 MM.	m2	19.44	381.36	7413.64
04.11.03	MURO DIVISORIO DE VIDRIO E=8.4MM	m2	15.99	572.03	9146.76
04.11.04	MURO CORTINA EN FACHADA E=10.4MM	m2	40.89	686.44	28068.53
04.11.05	MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10.4 mm	und	1.00	8,222.33	8222.33
04.11.06	ESPEJO BISELADO 90x200cm S/DETALLE	und	1.00	240.54	240.54
04.11.07	ESPEJO BISELADO 60x90cm S/DETALLE	und	2.00	95.71	191.42
04.12	VARIOS				0.00
04.12.01	LISTONES DE MADERA EN MUROS	m2	33.87	128.12	4339.42
04.12.02	LETRAS DE BRONCE (H=30cm) INCL. PINTURA	pza	111.00	137.82	15298.02
04.12.03	LAVADERO DE CONCRETO INC. RECUBRIMIENTO C/CERAMICA	und	1.00	418.93	418.93
04.12.04	LAVADERO DE CONCRETO INC. RECUBRIMIENTO C/CEMENTO PULIDO	und	1.00	987.80	987.80
04.12.05	JUNTA DE DILATACION C/ESPUMA PLASTICA+ JUNTA NEGRA E=1"	m	141.91	21.83	3097.90

04.12.06	VEGETACION ARTIFICIAL EN VOLADO	und	1.00	93.35	93.35
04.12.07	ESCALERA METALICA PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO	glb	1.00	16,398.31	16398.31
04.12.08	PERSIANA METALICA ENROLLABLE TIPO I	und	1.00	1,372.97	1372.97
04.12.09	PERSIANA METALICA ENROLLABLE TIPO II	und	1.00	1,525.43	1525.43
05	SEÑALIZACION Y EVACUACION				0.00
05.01	PLACAS DE SEÑALIZACION				0.00
05.01.01	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	und	1.00	14.78	14.78
05.01.02	LUCES DE EMERGENCIA	und	13.00	12.48	162.24
05.01.03	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 12KG	und	2.00	14.78	29.56
05.01.04	SEÑAL DE SALIDA	und	3.00	12.48	37.44
05.01.05	SEÑAL DE SALIDA EN FLECHA	und	6.00	12.48	74.88
05.01.06	SEÑAL PROHIBIDO EL INGRESO	und	1.00	14.78	14.78
05.01.07	SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO	und	1.00	14.78	14.78
05.01.08	SEÑAL DE ZONA DE DISCAPACITADOS	und	2.00	30.17	60.34
05.02	IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD				0.00
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTIQUIN	und	1.00	61.68	61.68
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR	und	2.00	115.78	231.56
06	INSTALACIONES SANITARIAS				0.00
06.01	SISTEMA DE DESAGUE				0.00
06.01.01	APARATOS SANITARIOS				0.00
06.01.01.01	INODORO DE DOS PIEZAS DE LOZA VITRIFICADA BLANCO	und	4.00	449.81	1799.24
06.01.01.02	LAVAMANOS DE LOZA VITRIFICADA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	und	2.00	354.39	708.78
06.01.01.03	LAVAMANOS SOBRE MESON TIPO OVALIN DE LOZA VITRIFICADA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	und	3.00	420.63	1261.89
06.01.01.04	URINARIO NACIONAL MODELO CADET O SIMILAR DE LOZA VITRIFICADA COLOR BLANCO	und	1.00	681.40	681.40
06.01.01.05	LLAVE DE DUCHA CON SALIDA CROMADA	und	1.00	273.25	273.25
06.01.01.06	LLAVE DE BRONCE 1/2" PARA LAVADERO DE CONCRETO	und	2.00	77.16	154.32
06.01.01.07	PAPELERA CON REPISA DE ACERO INOXIDABLE INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	pza	4.00	100.49	401.96
06.01.02	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION				0.00
06.01.02.01	SALIDAS DE DESAGUE				0.00
06.01.02.01.01	SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"	pto	4.00	132.31	529.24
06.01.02.01.02	SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	pto	15.00	107.57	1613.55
06.01.02.01.03	SALIDAS PARA VENTILACION PVC SAL DE 2"	pto	2.00	121.55	243.10
06.01.02.02	REDES DE DERIVACION Y COLECTORAS				0.00
06.01.02.02.01	TUBERIA PVC-SAL 2"	m	63.12	33.17	2093.69
06.01.02.02.02	TUBERIA PVC-SAL 4"	m	21.96	38.88	853.80
06.01.02.02.03	MONTAJE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC-SAP DE 2"	m	31.00	21.15	655.65
06.01.02.02.04	PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE	m	85.08	6.80	578.54
06.01.02.03	ACCESORIOS DE REDES				0.00
06.01.02.03.01	SUMINISTRO E INST. DE YEE PVC SAP 2" X 2"	und	5.00	30.02	150.10
06.01.02.03.02	SUMINISTRO E INST. DE YEE PVC SAP 4" X 2"	und	7.00	43.97	307.79
06.01.02.03.03	SUMINISTRO E INST. DE YEE PVC SAP 4" X 4"	und	3.00	53.13	159.39
06.01.02.03.04	SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC SAL 2" X 45°	und	12.00	47.82	573.84
06.01.02.03.05	SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC SAL 2" X 90°	und	12.00	47.82	573.84
06.01.02.03.06	SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC SAL 4" X 45°	und	2.00	51.93	103.86
06.01.02.03.07	SUMINISTRO E INST. DE DE REDUCCION DE 4" A 2"	und	1.00	40.17	40.17
06.01.02.03.08	SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION DE 2" A 3/4"	und	7.00	38.64	270.48
06.01.02.03.09	SUMINISTRO E INST. DE TRAMPA P DE PVC SAL PARA DESAGUE	und	10.00	77.76	777.60
06.01.02.03.10	SUMINISTRO Y COLOCACION REGISTRO DE BRONCE 6"	und	4.00	93.81	375.24
06.01.02.03.11	SUMINISTRO Y COLOCACION REGISTRO DE BRONCE 4"	und	1.00	74.74	74.74
06.01.02.03.12	SUMINISTRO Y COLOCACION REGISTRO DE BRONCE 2"	und	2.00	57.20	114.40
06.01.02.03.13	SUMINISTRO Y COLOCACION SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	2.00	82.40	164.80
06.01.02.03.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO PARA DUCHA 2"	und	1.00	63.69	63.69
06.01.02.03.15	SOMBRERO DE VENTILACION 2"	und	2.00	26.19	52.38
06.01.02.04	CONEXION A CAJAS DE DESAGUE				0.00
06.01.02.04.01	SUMINISTRO Y COLOC. CAJA DE CONCRETO P/DESAGUE + TAPA PREFABRICADA 12"x24"	und	5.00	183.08	915.40
06.01.03	SISTEMA DE AGUA FRIA				0.00
06.01.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA				0.00
06.01.03.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA DE PVC SAP 1/2"	pto	13.00	123.71	1608.23
06.01.03.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA				0.00
06.01.03.02.01	TUBERIA DE PVC CLASE 10, Ø 1/2"	m	38.24	16.65	636.70
06.01.03.02.02	TUBERIA DE PVC CLASE 10, 3/4"	m	10.63	21.24	225.78
06.01.03.02.03	SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC, Ø 1/2" X 90°	und	27.00	12.38	334.26
06.01.03.02.04	SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC, Ø 3/4" X 90°	und	4.00	16.96	67.84
06.01.03.02.05	SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC, Ø 1/2"	und	12.00	13.21	158.52
06.01.03.02.06	SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC, Ø 3/4"	und	1.00	14.74	14.74
06.01.03.02.07	SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION DE PVC 3/4" A 1/2"	und	1.00	13.14	13.14
06.01.03.03	VALVULAS Y LLAVES				0.00
06.01.03.03.01	SUMINISTRO E INST. VALVULA COMPUERTA Ø 1/2"	und	4.00	98.23	392.92
06.01.03.04	PIEZAS VARIAS				0.00
06.01.03.04.01	CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHOS DE MAYOLICA Y TAPA METALICA	und	4.00	75.59	302.36
06.01.03.04.02	CAJAS DE REGISTRO DE 35x35 cm INC. ACCESORIOS	und	1.00	205.67	205.67
06.01.03.04.03	TAPA Y MARCO METALICO 1.00X1.00m	und	2.00	720.00	1440.00
06.01.03.04.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA DE AGUA	glb	1.00	540.00	540.00
07	INSTALACIONES ELECTRICAS				0.00
07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00
07.01.01	EXCAVACION DE HOYO PARA PUESTA A TIERRA	m3	2.80	49.54	138.71
07.01.02	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION	m3	3.64	43.34	157.76
07.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA HASTA 5 km	m3	3.64	24.00	87.36
07.02	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ				0.00
07.02.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	44.00	84.22	3705.68
07.03	SALIDA PARA INTERRUPTORES				0.00
07.03.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	11.00	89.48	984.28
07.03.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	3.00	98.48	295.44
07.03.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	pto	3.00	109.31	327.93
07.03.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION TRIPLE	pto	3.00	109.31	327.93
07.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTES				0.00
07.04.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	25.00	97.44	2436.00

07.04.02	SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA	pto	15.00	71.04	1065.60
07.05	CAJAS DE PASE				0.00
07.05.01	CAJA DE PASO CON TAPA CIEGA	und	1.00	36.29	36.29
07.06	TABLEROS ELECTRICOS E INTERRUPTORES				0.00
07.06.01	TABLERO GENERAL (TG)	und	1.00	733.66	733.66
07.06.02	TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-01)	und	1.00	223.26	223.26
07.06.03	TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-02)	und	1.00	223.26	223.26
07.07	TUBERIAS Y CONDUCTORES				0.00
07.07.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm	m	384.71	22.46	8640.59
07.07.02	CABLE 3-1x6mm2 + 1x6mm2 (N) N2XOH	m	20.00	18.98	379.60
07.07.03	CABLE 3-1x4mm2 + 1x4mm2 (N) N2XOH	m	11.20	16.39	183.57
07.07.04	CABLE 2-1x4mm2 + T-1x4mm2 (N) LSOH	m	373.51	6.50	2427.82
07.08	LUMINARIAS ADOSADAS Y/O EMPOTRADAS				0.00
07.08.01	LUCES DE EMERGENCIA DE 7.5W	und	13.00	143.26	1862.38
07.08.02	LUMINARIA LED TIPO PANEL 36W, PARA EMPOTRAR DE 0.60x0.60 m.	und	19.00	259.76	4935.44
07.08.03	LUMINARIA LED TIPO PLAFON 24W PARA ADOSAR DE Ø 300mm.	und	24.00	122.63	2943.12
07.08.04	CINTA LUZ FRIA IP20 PARA LETRAS DE COLORES	m	37.00	28.52	1055.24
07.09	VARIOS				0.00
07.09.01	POZO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	1,215.94	1215.94
07.09.02	PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO	und	2.00	485.47	970.94
08	INSTALACIONES MECANICAS				0.00
08.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				0.00
08.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU	und	7.00	4,590.00	32130.00
09	INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES				0.00
09.01	SALIDA PARA COMUNICACIONES				0.00
09.01.01	SALIDA PARA DATOS	und	18.00	166.02	2988.36
09.01.02	SALIDA PARA TOMA HDMI	und	4.00	134.58	538.32
09.02	CANALIZACIONES Y CAJAS DE PASE				0.00
09.02.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm	m	145.74	22.46	3273.32
09.02.02	CAJA DE PASO CON TAPA CIEGA	und	3.00	36.29	108.87
09.03	CABLES Y/O CONDUCTORES				0.00
09.03.01	CABLE F/UTP CAT 6A	m	141.28	10.66	1506.04
09.03.02	CABLE HDMI 5.00M	und	4.46	132.60	591.40
09.04	EQUIPAMIENTO DATA CENTER				0.00
09.04.01	GABINETE DE DATOS DE PARED DE 06 RU	und	1.00	2,377.69	2377.69
09.04.02	SWITCH 48 PUERTOS	und	1.00	3,719.29	3719.29
09.04.03	SERVIDOR	und	1.00	18,526.28	18526.28
09.04.04	FIREWALL	und	1.00	5,338.99	5338.99
10	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				0.00
10.01	MOBILIARIO				0.00
10.01.01	SILLA TIPO SI-01	und	12.00	312.71	3752.52
10.01.02	SILLA TIPO SI-02	und	12.00	366.10	4393.20
10.01.03	SILLA TIPO SI-03	und	8.00	289.83	2318.64
10.01.04	SILLA TIPO SI-04	und	4.00	343.22	1372.88
10.01.05	SILLA DE ESPERA (04 UNIDADES) SE-01	und	2.00	907.62	1815.24
10.01.06	SILLA DE ESPERA (03 UNIDADES) SE-02	und	4.00	678.82	2715.28
10.01.07	SILLA DE ESPERA (02 UNIDADES) SE-03	und	2.00	526.28	1052.56
10.01.08	ESCRITORIO TIPO ES-01	und	1.00	1,510.17	1510.17
10.01.09	ESCRITORIO TIPO ES-02	und	2.00	900.00	1800.00
10.01.10	ESCRITORIO TIPO ES-03	und	1.00	1,723.73	1723.73
10.01.11	MUEBLE COUNTER RECEPCION (MC-01)	und	1.00	3,729.66	3729.66
10.01.12	CUBICULO DE ATENCION TIPO CU-01	und	1.00	3,661.02	3661.02
10.01.13	CUBICULO DE ATENCION TIPO CU-02	und	1.00	3,416.95	3416.95
10.01.14	CUBICULO DE ATENCION TIPO CU-03	und	1.00	3,134.75	3134.75
10.01.15	MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO (MA-01)	und	1.00	2,883.05	2883.05
10.01.16	MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO (MA-02)	und	1.00	2,120.34	2120.34
10.01.17	MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO (MA-03)	und	1.00	2,509.33	2509.33
10.01.18	MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO (MA-04)	und	1.00	1,700.85	1700.85
10.01.19	ESTANTE DE MELAMINA TIPO ET-01	und	1.00	5,247.46	5247.46
10.01.20	ESTANTE METALICO TIPO EM-01	und	4.00	915.26	3661.04
10.01.21	ESTANTE METALICO TIPO EM-02	und	9.00	762.71	6864.39
10.01.22	ESTANTE METALICO TIPO EM-03	und	2.00	838.98	1677.96
10.01.23	ARCHIVADOR DE ALMACEN TIPO AR-01	und	13.00	655.93	8527.09
10.01.24	ARCHIVADOR DE ALMACEN TIPO AR-02	und	21.00	953.39	20021.19
10.01.25	ARCHIVADOR DE ALMACEN TIPO AR-03	und	3.00	1,967.80	5903.40
10.01.26	ARCHIVADOR DE ALMACEN TIPO AR-04	und	2.00	2,577.97	5155.94
10.02	EQUIPAMIENTO				0.00
10.02.01	ECRAN PARA SALA DE REUNIONES TIPO E-01	und	1.00	403.48	403.48
10.02.02	CORTINA ROLLER TIPO CO-01	und	1.00	1,137.12	1137.12
10.02.03	PROYECTOR MULTIMEDIA INC. RACK TIPO P-01	und	1.00	1,639.83	1639.83
10.02.04	TACHOS PARA BAÑOS TIPO PA-01	und	4.00	114.41	457.64
10.02.05	TACHOS PARA OFICINA TIPO PA-02	und	5.00	68.64	343.20
10.02.06	COMPUTADORA PC COMPLETA TIPO C-01	und	16.00	3,447.46	55159.36
10.02.07	IMPRESORA CON WI-FI TIPO I-01	und	2.00	1,182.20	2364.40
10.02.08	FOTOCOPIADORA TIPO F-01	und	1.00	20,593.22	20593.22
10.02.09	IMPRESORA TICKETERA TIPO IT-01	und	12.00	594.92	7139.04
10.02.10	TELEVISOR SMART HD 45" PARA PANTALLA DE ESPERA INC. RACK TIPO T-01	und	2.00	3,661.02	7322.04
10.02.11	SISTEMA DE ATENCION DE TURNOS INC. CONFIGURACION DE SOFTWARE	und	1.00	11,440.67	11440.67
11	MITIGACION AMBIENTAL				0.00
11.01	CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS	und	1.00	135.00	135.00
11.02	RIEGO PARA MITIGACION DE POLVO	gib	1.00	960.17	960.17
11.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA OBRA	m2	147.13	2.84	417.85

1	Total Costo Directo (A)				804785.24
2	Gastos Generales				
2.1	Gastos fijos (1.23%)				9898.80

2.2	Gastos Variables (8.77%)		70579.27
	Total Gastos Generales (B) (10.00%)		80478.07
3	Utilidad (C) (5.00%)		40239.06
	Sub-Total (A+B+C)		925502.37
4	IGV	18%	166589.62
5	Monto Total de la Oferta		1092091.99

