

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/11/2024	RESUMEN EJECUTIVO N°	087-2024-AL					
1.2	ÁREA USUARIA	SERVICIO ELÉCTRICO DE ATALAYA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DEL GRUPO FRANCIS (500KW) DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CANUJA, INCLUYE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	ITEM N.° 69							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO CORRESPONDE						
		Documento que declaró la viabilidad	NO CORRESPONDE						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N.° GAT 646-2024		Fecha de recepción		21/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	4/09/2024	De oficio	Trámite de Quipus N.° 2024 - 13740 - 1	Con motivo de observaciones	Modificación de las Especificaciones Técnicas.		
		Fecha de la tercera versión	6/09/2024	De oficio	Trámite de Quipus N.° 2024 - 13740 - 1	Con motivo de observaciones	Modificación de las Especificaciones Técnicas.		
		Fecha de la cuarta versión	23/10/2024	De oficio	Trámite de Quipus N.° 2024 - 13740 - 1	Con motivo de observaciones	Modificación de las Especificaciones Técnicas de acuerdo a los resultados de la indagación de mercado.		
		Fecha de la quinta versión	18/11/2024	De oficio	Trámite de Quipus N.° 2024 - 13740 - 1	Con motivo de observaciones	Modificación de las Especificaciones Técnicas de acuerdo a los resultados de la indagación de mercado.		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización	-			Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
	Item N.°	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	

<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)</div>								
	1	1	1	Tramite de Quipus N.º 2024 - 13740 - 1	28/08/2024	-	-	-
	1	1	1	Tramite de Quipus N.º 2024 - 13740 - 1	6/09/2024	-	-	-
	1	1	1	Tramite de Quipus N.º 2024 - 13740 - 1	11/10/2024	-	-	-
	1	1	1	Tramite de Quipus N.º 2024 - 13740 - 1	14/11/2024	-	-	-
Modificación de las Especificaciones Técnicas.								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Item N.º	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Tramite de Quipus N.º 2024 - 13740 - 1	4/09/2024	-	-	-
	1	1	1	Tramite de Quipus N.º 2024 - 13740 - 1	6/09/2024	-	-	-
	1	1	1	Tramite de Quipus N.º 2024 - 13740 - 1	23/10/2024	-	-	-
	1	1	1	Tramite de Quipus N.º 2024 - 13740 - 1	18/11/2024	-	-	-
Modificación de las Especificaciones Técnicas.								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Item N.º	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Modificación de las Especificaciones Técnicas						
3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			06.09.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		26.11.2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	x	NO	-
	Se cuenta con DOS (02) cotizaciones, las cuales corresponden a las siguientes empresas: 1) OMEGA TRADING S.A.; y 2) RAIN ELECTRIC S.A.C.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	x	NO	-
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI	-	NO	x
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	-	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

4.

CPCC. ANTHONNY FRANK SORIA MARINA  
Jefe del Departamento de Logística

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES