


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS DEL DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	58						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2647969				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D1772-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	18/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																
-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																							
-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																							
-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																						
	-																																																																																																																																																																																																																						
	-																																																																																																																																																																																																																						
	-																																																																																																																																																																																																																						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																							
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Cant.</th> <th>Mes</th> <th>CU Mensual</th> <th>Parcial S/</th> <th>Sub Total S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>Profesionales Especialistas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>43,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>5,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3,500.00</td> <td>10,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>3,500.00</td> <td>8,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.04</td> <td>ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>3,500.00</td> <td>8,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>55,870.50</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Estudio de Topografía</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,004.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.1</td> <td>Estudio de Topografía</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>12,004.00</td> <td>12,004.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Estudio Mecánica Suelos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.1</td> <td>Análisis Laboratorio C/U Calicatas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.2</td> <td>Ensayo Mecánica Suelos</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>12,000.00</td> <td>12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Estudio Análisis de Riesgos y Desastres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,864.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.1</td> <td>Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,872.00</td> <td>5,872.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.2</td> <td>Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,992.00</td> <td>3,992.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Estudio complementarios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4.4</td> <td>CIRA</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>16,000.00</td> <td>16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,002.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5.1</td> <td>Impresión del Expediente</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6,002.50</td> <td>6,002.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>COSTOS DIRECTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>98,870.50</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>GASTOS GENERALES(10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,887.05</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>UTILIDAD(10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,887.05</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>118,644.60</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>IGV(18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21,356.03</td> </tr> <tr> <td>8.00</td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>140,000.00</td> </tr> </tbody> </table>								"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"								Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/	1.00	Profesionales Especialistas						43,000.00	1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	3	5,000.00	15,000.00		1.02	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	Und.	1	3	3,500.00	10,500.00		1.03	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	Und.	1	2.5	3,500.00	8,750.00		1.04	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Und.	1	2.5	3,500.00	8,750.00		2.00	BIENES Y SERVICIOS						55,870.50	2.1	Estudio de Topografía					12,004.00		2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1	1	12,004.00	12,004.00		2.2	Estudio Mecánica Suelos					12,000.00		2.2.1	Análisis Laboratorio C/U Calicatas							2.2.2	Ensayo Mecánica Suelos	Glb	1	1	12,000.00	12,000.00		2.3	Estudio Análisis de Riesgos y Desastres					9,864.00		2.3.1	Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Glb	1	1	5,872.00	5,872.00		2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	3,992.00	3,992.00		2.4	Estudio complementarios					16,000.00		2.4.4	CIRA	Glb	1	1	16,000.00	16,000.00		2.5	Otros					6,002.50		2.5.1	Impresión del Expediente	Glb	1	1	6,002.50	6,002.50		3.00	COSTOS DIRECTOS						98,870.50	4.00	GASTOS GENERALES(10%)						9,887.05	5.00	UTILIDAD(10%)						9,887.05	6.00	SUB TOTAL						118,644.60	7.00	IGV(18%)						21,356.03	8.00	TOTAL						140,000.00
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"																																																																																																																																																																																																																							
Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/																																																																																																																																																																																																																
1.00	Profesionales Especialistas						43,000.00																																																																																																																																																																																																																
1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	3	5,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																	
1.02	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	Und.	1	3	3,500.00	10,500.00																																																																																																																																																																																																																	
1.03	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	Und.	1	2.5	3,500.00	8,750.00																																																																																																																																																																																																																	
1.04	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Und.	1	2.5	3,500.00	8,750.00																																																																																																																																																																																																																	
2.00	BIENES Y SERVICIOS						55,870.50																																																																																																																																																																																																																
2.1	Estudio de Topografía					12,004.00																																																																																																																																																																																																																	
2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1	1	12,004.00	12,004.00																																																																																																																																																																																																																	
2.2	Estudio Mecánica Suelos					12,000.00																																																																																																																																																																																																																	
2.2.1	Análisis Laboratorio C/U Calicatas																																																																																																																																																																																																																						
2.2.2	Ensayo Mecánica Suelos	Glb	1	1	12,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																	
2.3	Estudio Análisis de Riesgos y Desastres					9,864.00																																																																																																																																																																																																																	
2.3.1	Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Glb	1	1	5,872.00	5,872.00																																																																																																																																																																																																																	
2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	3,992.00	3,992.00																																																																																																																																																																																																																	
2.4	Estudio complementarios					16,000.00																																																																																																																																																																																																																	
2.4.4	CIRA	Glb	1	1	16,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																																																																	
2.5	Otros					6,002.50																																																																																																																																																																																																																	
2.5.1	Impresión del Expediente	Glb	1	1	6,002.50	6,002.50																																																																																																																																																																																																																	
3.00	COSTOS DIRECTOS						98,870.50																																																																																																																																																																																																																
4.00	GASTOS GENERALES(10%)						9,887.05																																																																																																																																																																																																																
5.00	UTILIDAD(10%)						9,887.05																																																																																																																																																																																																																
6.00	SUB TOTAL						118,644.60																																																																																																																																																																																																																
7.00	IGV(18%)						21,356.03																																																																																																																																																																																																																
8.00	TOTAL						140,000.00																																																																																																																																																																																																																
Atentamente;																																																																																																																																																																																																																							
 Arq. Lilian Gálvez Irigoin																																																																																																																																																																																																																							

FORMATO																																																																																																																																																																																																															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																															
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																														
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI. N° 2647969 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Cant.</th> <th>Mes</th> <th>CU Mensual</th> <th>Parcial S/</th> <th>Sub Total S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>Profesionales Especialistas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>43,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>5,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3,500.00</td> <td>10,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>3,500.00</td> <td>8,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.04</td> <td>ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>3,500.00</td> <td>8,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>55,870.50</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Estudio de Topografía</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,004.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.1</td> <td>Estudio de Topografía</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>12,004.00</td> <td>12,004.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Estudio Mecánica Suelos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.1</td> <td>Análisis Laboratorio C/U Calicatas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.2</td> <td>Ensayo Mecánica Suelos</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>12,000.00</td> <td>12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Estudio Análisis de Riesgos y Desastres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,864.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.1</td> <td>Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,872.00</td> <td>5,872.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.2</td> <td>Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,992.00</td> <td>3,992.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Estudio complementarios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4.4</td> <td>CIRA</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>16,000.00</td> <td>16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,002.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5.1</td> <td>Impresión del Expediente</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6,002.50</td> <td>6,002.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>COSTOS DIRECTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>98,870.50</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>GASTOS GENERALES(10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,887.05</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>UTILIDAD(10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,887.05</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>118,644.60</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>IGV(18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21,356.03</td> </tr> <tr> <td>8.00</td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>140,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Roberto Carlos Guerrero Tello INGENIERO CIVIL REG. CIP. 249744 </div>								Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/	1.00	Profesionales Especialistas						43,000.00	1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	3	5,000.00	15,000.00		1.02	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	Und.	1	3	3,500.00	10,500.00		1.03	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	Und.	1	2.5	3,500.00	8,750.00		1.04	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Und.	1	2.5	3,500.00	8,750.00		2.00	BIENES Y SERVICIOS						55,870.50	2.1	Estudio de Topografía					12,004.00		2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1	1	12,004.00	12,004.00		2.2	Estudio Mecánica Suelos					12,000.00		2.2.1	Análisis Laboratorio C/U Calicatas							2.2.2	Ensayo Mecánica Suelos	Glb	1	1	12,000.00	12,000.00		2.3	Estudio Análisis de Riesgos y Desastres					9,864.00		2.3.1	Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Glb	1	1	5,872.00	5,872.00		2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	3,992.00	3,992.00		2.4	Estudio complementarios					16,000.00		2.4.4	CIRA	Glb	1	1	16,000.00	16,000.00		2.5	Otros					6,002.50		2.5.1	Impresión del Expediente	Glb	1	1	6,002.50	6,002.50		3.00	COSTOS DIRECTOS						98,870.50	4.00	GASTOS GENERALES(10%)						9,887.05	5.00	UTILIDAD(10%)						9,887.05	6.00	SUB TOTAL						118,644.60	7.00	IGV(18%)						21,356.03	8.00	TOTAL						140,000.00
Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/																																																																																																																																																																																																								
1.00	Profesionales Especialistas						43,000.00																																																																																																																																																																																																								
1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	3	5,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																									
1.02	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	Und.	1	3	3,500.00	10,500.00																																																																																																																																																																																																									
1.03	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	Und.	1	2.5	3,500.00	8,750.00																																																																																																																																																																																																									
1.04	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Und.	1	2.5	3,500.00	8,750.00																																																																																																																																																																																																									
2.00	BIENES Y SERVICIOS						55,870.50																																																																																																																																																																																																								
2.1	Estudio de Topografía					12,004.00																																																																																																																																																																																																									
2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1	1	12,004.00	12,004.00																																																																																																																																																																																																									
2.2	Estudio Mecánica Suelos					12,000.00																																																																																																																																																																																																									
2.2.1	Análisis Laboratorio C/U Calicatas																																																																																																																																																																																																														
2.2.2	Ensayo Mecánica Suelos	Glb	1	1	12,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																									
2.3	Estudio Análisis de Riesgos y Desastres					9,864.00																																																																																																																																																																																																									
2.3.1	Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Glb	1	1	5,872.00	5,872.00																																																																																																																																																																																																									
2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	3,992.00	3,992.00																																																																																																																																																																																																									
2.4	Estudio complementarios					16,000.00																																																																																																																																																																																																									
2.4.4	CIRA	Glb	1	1	16,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																																																									
2.5	Otros					6,002.50																																																																																																																																																																																																									
2.5.1	Impresión del Expediente	Glb	1	1	6,002.50	6,002.50																																																																																																																																																																																																									
3.00	COSTOS DIRECTOS						98,870.50																																																																																																																																																																																																								
4.00	GASTOS GENERALES(10%)						9,887.05																																																																																																																																																																																																								
5.00	UTILIDAD(10%)						9,887.05																																																																																																																																																																																																								
6.00	SUB TOTAL						118,644.60																																																																																																																																																																																																								
7.00	IGV(18%)						21,356.03																																																																																																																																																																																																								
8.00	TOTAL						140,000.00																																																																																																																																																																																																								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																								
MONTO		S/ 140,00.00 (Ciento cuarenta mil con 00/100 Soles), Incluido IGV.																																																																																																																																																																																																													
-																																																																																																																																																																																																															
-																																																																																																																																																																																																															
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																															
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/10/2024																																																																																																																																																																																																								
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO																																																																																																																																																																																																									
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																																															
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X																																																																																																																																																																																																								
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																															
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO																																																																																																																																																																																																									
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																																																															
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X																																																																																																																																																																																																								
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																																																																																															
5.																																																																																																																																																																																																															
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																																																																															
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																																																																																																																																															