

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DATOS GENERALES

1.			
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/07/2024	
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MIRAMAR, DISTRITO DE VICHAYAL – PAITA – PIURA – CUI N°2290600.	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	25	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2290600
	Documento que declaró la viabilidad		

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°0010-2024-ING.FWZC-GDUR-MDV	Fecha de recepción	8/06/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Se adjunta la estructura de costos

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

se adjunta estructura de costos de la entidad



3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro	Señalar otra moneda
	MONTO	470.000 00 (Cuatrocientos Setenta Mil con 00/100 Soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRÁ (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pr</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar</i>				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VICHAYAL - WATA UNIDAD DE LOGÍSTICA  Tec. Irvin Andy Cruz Simbalá			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				



Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoría de Distrito - Ley 316 del 28 de Agosto 1920
MARISCAL CASTILLA 106 - TELEF.: 512218 - VICHAYAL - PAITA
R.U.C. 20168899204

Valor referencial de acuerdo al estudio de mercado, realizado por el área de logística
incluidos todos los impuestos de ley de acuerdo al siguiente detalle:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MIRAMAR, DISTRITO DE VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2290600

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und	TIEMPO MESES	CANT	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
PERSONAL PROFESIONAL							
1	JEFE DEL PROYECTO (INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO)	Mes	5	1	100%		
	ESPECIALISTA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO)	Mes	5	1	100%		
	ESPECIALISTA DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO (INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO)	Mes	5	1	100%		
	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA (INGENIERO CIVIL)	Mes	3	1	50%		
	ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INGENIERO SANITARIO)	Mes	4	1	50%		
	ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICO (INGENIERO MECANICO ELECTRICO)	Mes	3	1	100%		
	ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTO (INGENIERO CIVIL)	Mes	2	1	100%		
	ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICO (INGENIERO MECANICO ELECTRICO)	Mes	2	1	50%		
SUB. TOTAL S/.							
2 ESTUDIOS DIVERSOS							
	ESTUDIO TOPOGRAFICO (POLIGONAL DE APOYO Y 02 BM OFICIAL)	Und		1			
	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS-EXPLORACION DE CANTERAS Y BOTADEROS (TEST DE PERCOLACION)	Und		1			
	ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	Und		1			
	PLAN DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICO (PEA) + CERTIFICADO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA)	Und		1			
	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS	Und		1			
	DISPONIBILIDAD HIDRICA - FACTIBILIDAD	Und		1			
SUB. TOTAL S/.							
COSTO DIRECTO S/.							
3	GASTOS GENERALES		5.00%				
	UTILIDAD		10.00%				
SUB TOTAL S/.							
	IMPUESTOS - IGV		18.00%				
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							S/ 0.00

