

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS DE INVERSION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2473358						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	48						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0841-2023-JAGS-(E)SGOPyPI-GODUR/MPC		Fecha de recepción	9/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Resolución Ministerial 146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	14/05/2021		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA						
Consignar una síntesis de las observaciones								

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>																																																																																																																																																																																							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																
	NINGUNA																																																																																																																																																																																						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																						
	NINGUNA																																																																																																																																																																																						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																																							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																																							
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																						
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION</b></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACION SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA"</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>FECHA: MAYO 2023</p> <p>PLAZO: 5.00 MESES</p> <p>COSTO DIRECTO: S/ 2,062,890.52</p> <p>FRESUPUESTO : S/ 2,799,342.44</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT.</th> <th>TIEMPO MESES</th> <th>COSTO UNITARIO</th> <th>MONTO PARCIAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A</b></td> <td><b>SUELDOS Y SALARIOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>94,500.00</b></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td><b>PERSONAL PROFESIONAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ingeniero Civil/Supervisor de Obra</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>7,500.00</td> <td>7,500.00</td> <td>37,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>5,500.00</td> <td>5,500.00</td> <td>27,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ingeniero Civil/Asistente de Supervisión</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td><b>PERSONAL TECNICO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Asistente Administrativo</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>1,900.00</td> <td>1,900.00</td> <td>9,500.00</td> </tr> <tr> <td><b>B</b></td> <td><b>SERVICIOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>6,000.00</b></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td><b>ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alquiler oficina y seguridad</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>1,200.00</td> <td>1,200.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>C</b></td> <td><b>OTROS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>8,666.20</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gastos administrativos, Financieros</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>666.20</td> <td>666.20</td> <td>666.20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gastos de Liquidación de obra</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>D</b></td> <td><b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS ( 2.5% DE A)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>2,362.50</b></td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td><b>UTILIDAD (5% DE A) + E</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>7,087.50</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>RESUMEN</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</td> <td style="text-align: right;">S/.</td> <td style="text-align: right;">2,799,342.44</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">S/.</td> <td style="text-align: right;">118,616.20</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)</td> <td style="text-align: right;">S/.</td> <td style="text-align: right;">21,350.92</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PORCENTAJES DE GASTOS DE SUPERVISION</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISION</b></td> <td style="text-align: right;">S/.</td> <td style="text-align: right;"><b>139,967.12</b></td> </tr> </tbody> </table> </div>							ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	MONTO PARCIAL	TOTAL	<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>						<b>94,500.00</b>	a.	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>								Ingeniero Civil/Supervisor de Obra	Mes	1.00	3.00	7,500.00	7,500.00	37,500.00		Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud	Mes	1.00	6.00	5,500.00	5,500.00	27,500.00		Ingeniero Civil/Asistente de Supervisión	Mes	1.00	3.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	b.	<b>PERSONAL TECNICO</b>								Asistente Administrativo	Mes	1.00	3.00	1,900.00	1,900.00	9,500.00	<b>B</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>6,000.00</b>	a.	<b>ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>								Alquiler oficina y seguridad	Mes	1.00	3.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	<b>C</b>	<b>OTROS</b>						<b>8,666.20</b>		Gastos administrativos, Financieros	Glb	1.00	1.00	666.20	666.20	666.20		Gastos de Liquidación de obra	Glb	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	<b>D</b>	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS ( 2.5% DE A)</b>						<b>2,362.50</b>	<b>E</b>	<b>UTILIDAD (5% DE A) + E</b>						<b>7,087.50</b>	<b>RESUMEN</b>								PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA						S/.	2,799,342.44	SUBTOTAL						S/.	118,616.20	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)						S/.	21,350.92	PORCENTAJES DE GASTOS DE SUPERVISION							5.00%	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISION</b>						S/.	<b>139,967.12</b>
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	MONTO PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																																																																
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>						<b>94,500.00</b>																																																																																																																																																																																
a.	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>																																																																																																																																																																																						
	Ingeniero Civil/Supervisor de Obra	Mes	1.00	3.00	7,500.00	7,500.00	37,500.00																																																																																																																																																																																
	Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud	Mes	1.00	6.00	5,500.00	5,500.00	27,500.00																																																																																																																																																																																
	Ingeniero Civil/Asistente de Supervisión	Mes	1.00	3.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																
b.	<b>PERSONAL TECNICO</b>																																																																																																																																																																																						
	Asistente Administrativo	Mes	1.00	3.00	1,900.00	1,900.00	9,500.00																																																																																																																																																																																
<b>B</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>6,000.00</b>																																																																																																																																																																																
a.	<b>ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>																																																																																																																																																																																						
	Alquiler oficina y seguridad	Mes	1.00	3.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00																																																																																																																																																																																
<b>C</b>	<b>OTROS</b>						<b>8,666.20</b>																																																																																																																																																																																
	Gastos administrativos, Financieros	Glb	1.00	1.00	666.20	666.20	666.20																																																																																																																																																																																
	Gastos de Liquidación de obra	Glb	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																
<b>D</b>	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS ( 2.5% DE A)</b>						<b>2,362.50</b>																																																																																																																																																																																
<b>E</b>	<b>UTILIDAD (5% DE A) + E</b>						<b>7,087.50</b>																																																																																																																																																																																
<b>RESUMEN</b>																																																																																																																																																																																							
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA						S/.	2,799,342.44																																																																																																																																																																																
SUBTOTAL						S/.	118,616.20																																																																																																																																																																																
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)						S/.	21,350.92																																																																																																																																																																																
PORCENTAJES DE GASTOS DE SUPERVISION							5.00%																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISION</b>						S/.	<b>139,967.12</b>																																																																																																																																																																																
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>		MONEDA	Soles	S/ 139,967.12	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																															
		MONTO	Ciento Treinta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Siete con 12/100 Soles																																																																																																																																																																																				
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																																																																																																																																																																																							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		—			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		—																																																																																																																																																																																
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>		SI		X		NO																																																																																																																																																																																	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																							
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>		SI		NO																																																																																																																																																																																			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																							
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>		SI		NO		X																																																																																																																																																																																	

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
4.6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE</p> <p>CPC. Carlos Alfonso Sánchez Cárdenas</p> <p>JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA, CONTROL</p> <p>PATRIMONIAL Y MAESTRANZA</p> </div>			
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>			

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.