


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO ANGUSH - HUACHINGA - CENTRO POBLADO DE JAUNA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	68						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO 102563		Fecha de recepción	18/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO					
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS					
DEL PROVEEDOR					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
 <p align="center">MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ</p>					
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL CANAL DE REGO ANGUSH - HUACIRINCA - CENTRO POBLADO DE LAJUNA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH" CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ FECHA: Setiembre 2023					
DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA					
A- DIAGNOSTICO Y SUPERVISION 90,518.00					
I. GASTOS FIJOS					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total S/
01	Gastos financieros				
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales				
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla, F'cd 175kg/cm2.	2.00	-		678.00
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	20.00	-		1,400.00
01.01.03	- Ensayo de Densidad de Campo	4.00	-		240.00
01.01.04	- Fractor Modificado	2.00	-		1,300.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					3,618.00
II. GASTOS VARIABLES					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total S/
01	Personal técnico administrativo				
01.01	Supervisores y beneficiarios				
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	4.00	100.00%	32,000.00
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente	1.00	4.00	50.00%	13,000.00
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Estructuras Hidráulicas	1.00	4.00	80.00%	21,000.00
01.01.04	- Ingeniero Especialista en Geotecnia	1.00	4.00	20.00%	6,000.00
02	Materiales y otros				
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	100%	1,400.00
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	4.00	100%	16,000.00
02.03	Alquiler de oficina	1.00	4.00	100%	2,000.00
02.04	Equipo de cómputo	1.00	4.00	100%	1,200.00
02.05	Impresoras y Filtros	3.00	4.00	100%	2,000.00
03	Equipos de Protección P/Personal Técnico				
03.01	Chalecos de Seguridad Blanco	4.00		100%	540.00
03.02	Chalecos Reflectivos	4.00		100%	30.00
03.03	Zapatos de Seguridad	4.00		100%	550.00
03.04	Lentes de Seguridad	4.00		100%	180.00
03.05	Gautes de Protección	4.00		100%	80.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					57,888.00
B- RECEPCION Y LIQUIDACION 5,788.00					
I. GASTOS FIJOS					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total S/
01	Gastos por liquidación				
01.01	Fotocopias	-	-	100%	350.00
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	416.00
01.03	Supervisión de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	1,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					1,766.00
II. GASTOS VARIABLES					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total S/
01	Personal técnico administrativo				
01.01	Supervisores y beneficiarios				
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50%	4,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					4,000.00
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA 96,266.00					

CONFIRMACION DEL VALOR REFERENCIAL DEL VALOR REFERENCIAL
 10/09/2023
 SANTIAGO GARCIA RIVERA GINEYS
 INGENIERO EN ESTRUCTURAS



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ					
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO ANQUISH - HUACHINCA, CENTRO POBLADO DE JAUNA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCAHUA"					
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ					
FECHA: Junio 2023					
DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE OBRA					
I. GASTOS GENERALES					
A. GASTOS FIJOS					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial Sub total S/
01	Gastos financieros				
01.01	Control, pruebas y viajes de materiales				
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla, F'c=17.5Ks/cm2.	2.00	-		250.00 500.00
01.01.02	- Rictura de Probeta de Concreto	20.00	-		20.00 400.00
01.01.03	- Ensayo de Densidad de Campo	4.00	-		30.00 340.00
01.01.04	- Prueba de Resistencia	3.00	-		160.00 450.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					1,590.00
II. GASTOS VARIABLES					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/
01	Personal técnico administrativo				
01.01	Sueldos y beneficios				
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	4.00	100.00%	8,000.00 12,000.00
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud y Medio	1.00	4.00	50.00%	6,000.00 12,000.00
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Estructuras Hidráulicas	1.00	4.00	50.00%	6,000.00 12,000.00
01.01.04	- Ingeniero Especialista en Geotecnia	1.00	4.00	25.00%	6,000.00 6,000.00
02	Materiales y otros				
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	100%	500.00 2,000.00
02.02	Alquiler de Camióneta lno. Chofer y Combustible	1.00	4.00	100%	4,200.00 16,800.00
02.03	Alquiler de oficina	1.00	4.00	100%	800.00 2,000.00
02.04	Equipo de cómputo	1.00	4.00	100%	1,200.00 4,800.00
02.05	Impresión y Papeles	1.00	4.00	100%	150.00 600.00
03	Equipos de Protección Personal Técnico				
03.01	Casaca de Seguridad Blanca	4.00		100%	25.00 100.00
03.02	Gorros Reflectivos	4.00		100%	20.00 80.00
03.03	Zapatos de Seguridad	4.00		100%	80.00 320.00
03.04	Lentes de Seguridad	4.00		100%	16.00 64.00
03.05	Guaantes de Protección	4.00		100%	12.00 48.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					31,978.00
RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN					
I. GASTOS FIJOS					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/
01	Gastos por liquidación				
01.01	Percepción	-	-	100%	419.08 419.08
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	350.00 350.00
01.03	Recepción de Documento de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	1,000.00 1,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					1,769.08
II. GASTOS VARIABLES					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/
01	Personal técnico administrativo				
01.01	Sueldos y beneficios				
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50%	3,000.00 4,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					4,000.00
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					36,286.08

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	Dólares	Otro	Señalar otra moneda
		MONTO				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/09/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						

5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ</p> <p>Econ. Luis Ignacio Palma Rojas</p> <p>SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</p> </div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>					
----	--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.